PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

Praga JK, 106 - Centro — Marliéria/MG — CEP: 35.185-000
CNPJ: 16.796.872/0001-48 Telefone: (31) 3844-1160
www.marlieria.mg.gov.br

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 46/2017

Modalidade Tomada de Pregcos n° 001/2017
Processo Licitatorio n°® 11/2017
Dotacédo orgcamentaria:

02.08.02 27.813.0135.1029 4.4.90.51.00 FICHA 326 1.00.00/1.24.00 — Obras e Instalacdes
02.08.02 27.813.0135.1030 4.4.90.51.00 FICHA 327 1.00.00/1.24.00 — Obras e Instalacdes

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA inscrito no CNPJ sob o n°® 16.796.872/0001-
48, com sede na Praca JK, 106, Centro, na cidade de Marliéria/MG, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, Senhor Geraldo Magela Borges de Castro, residente e domiciliado
nesta cidade, adiante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO (A):

CONSTRUTORA KROSS LTDA, com sede na Rua sete de setembro, n® 3098, Bairro
Centro, na cidade de Governador Valadares/MG, inscrita no CNPJ sob o n°
15.300.933/0001-71, neste ato representada pelo seu Representante Legal, Sr. Igor Bretas
de Alvarenga Carvalho, portador da Cédula de Identidade RG n°® MG-13.770.435 SSP/MG
e inscrito no CPF sob o n° 080.191.176-10, doravante denominado CONTRATADA.

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato
oriundo do Processo Licitatorio n°® 11/2017, modalidade Tomada de Precos n° 01/2017, tipo
menor preco global, com regime de execug¢dao indireta, estando de acordo com o edital de
Licitacdo respectivo e com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispbe a Lei
n° 8.666/93, sujeitando-se as partes as determinacdes legais da norma indicada, tendo
como fonte subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1 — O contrato possui como objeto a Reforma da quadra poliesportiva Félix Lana de
Castro — sede — Marliéria/MG.

1.2 — O presente objeto devera ser executado no prazo e etapas estabelecidas no
cronograma fisico financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante
deste instrumento contratual.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o preco, prazo e demais
condicbes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descricdes e
especificacdes constantes dos Projetos Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo e
diligéncia, e em estrita observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos
as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associacao Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, e vinculada tal obrigagéo a Clausula IX — DO PAGAMENTO.

2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execucdo dos servigos
contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela CONTRATADA, deveréo
ser de primeira qualidade e dentro das especificacdes técnicas estipuladas nos
memoriais, assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas,
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descargas e movimentacdo de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e
fora do canteiro de obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal
executados, ndo sendo aceitos complementos com outras caracteristicas.

2.2.1 — Deveréo ser submetidas a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE as amostras
de todos os materiais a serem empregados nos servi¢cos antes da sua execucao.

2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificacfes
Técnicas, sempre que a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE julgar necessério, a
CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de
desempenho dos materiais apresentados, junto a instituicdes ou fundacdes capacitadas
para este fim.

2.3 — A CONTRATADA néo podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar
ou utilizar este Contrato para qualquer operacdo financeira, sob pena de rescisdo
contratual, sem prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o 6nus de eventuais adaptacdes, em caso de
possiveis omissodes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o
Projeto Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que € considerada altamente
especializada na obra e servicos em questdo, estando incluidas, no valor global da
proposta apresentada, eventuais complementacdes e acréscimos de materiais e acessorios
por acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e
completo funcionamento de todas as instalacbes, maquinas, equipamentos e aparelhos
fornecidos, instalados ou incorporados ao imovel, desde que nao representem parcelas
relevantes da obra ou impliguem em alteracao qualitativa do empreendimento.

2.5 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE e aqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar, as suas instalacfes e
a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto
desta contratacdo, responsabilizando-se, sem qualquer 6nus adicional, por todas as
demolicbes e remocdes necessarias, recomposicées de fora das especificagcbes ou com
vicios e/ou defeitos, regularmente apontadas como necessarias pela Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, na forma da Clausula XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART junto ao CREA e demais é6rgéos envolvidos, em até 10 (dez) dias apods a
data de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem 6nus
para a CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscricdo da obra junto aos 6rgéos e reparticdes competentes, sem
O6nus para a CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licencas e franquias necessarias a perfeita consecucdo dos
servicos, em observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a
seguranca publica, sem 6nus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil;
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2.6.5 — Arcar com as despesas concernentes a mao-de-obra, material, tributos, servigos de
terceiros, inclusive obrigacGes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte,
alimentacdao, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas e dentre outros;

2.6.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por
guaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela
imputavel e por ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas
a CONTRATANTE;

2.6.7 — Realizar as instalacdes provisoérias, alojamentos, refeitérios, depdsitos, escritorio
para fiscalizacdo e escritério para administracdo, e todas as ligacdes provisorias,
mantendo-os em perfeito estado de funcionamento e conservacao, responsabilizando-se
pelo pagamento das despesas decorrentes da prestacdo desses servicos pelas
concessionarias locais, inclusive as provenientes de testes das instalac6es/equipamentos,
até a entrega definitiva da obra;

2.6.8 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s),
com autonomia para tomar decisbes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro
“Diario de Obra”, com folhas triplas devidamente numeradas, onde serao feitas, por parte
da Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE, as anotacfes diarias sobre o andamento
dos trabalhos, relacionando indicacdes técnicas, inicio e término dos servicos, condi¢des
meteoroldgicas e demais informacdes que se fagcam necessarias, servindo tal livro como
documento base indispensavel para dirimir dividas e quaisquer reivindicagdes futuras;

a) - A CONTRATADA devera manter, permanentemente, no canteiro de obras, 01 (um)
engenheiro responsavel, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execucdo
dos servicos contratados, o qual serd o elemento de contato entre a CONTRATADA e a
Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera
indicar outro engenheiro, que passara a responder pelos servicos, desde que aprovado
pela Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE;

b) Qualquer alteracdo na composicdo da equipe elencada na Declaracdo de
Responsabilidade Técnica apresentada pela CONTRATADA devera ser submetida a
analise e aprovacao prévia do Corpo Técnico da Prefeitura Municipal de Marliéria- MG;

c) A CONTRATADA para executar 0s servicos objeto deste contrato deverd manter
preposto ou escritorio na Cidade de Marliéria/ MG, cujo responsavel legal seja formalmente
designado com poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a obra.

2.6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;

2.6.10 — Atualizar (se houver), constantemente, os projetos durante a execucao da obra
com vistas ao "as built";

2.6.11 — Fornecer mao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os
recursos materiais necessarios a execucao dos servicos;

2.6.12 — Fornecer nome completo e numero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e
CPF/MF) de todos os profissionais envolvidos na execugdo dos servicos, com copia dos
comprovantes de habilitagdo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da
obra;
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2.6.13 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados, com utilizac&do de crachas;

2.6.14 — Obedecer estritamente a legislacao trabalhista e previdenciaria;

2.6.15 — Obedecer estritamente as disposi¢cdes atinentes a Saude, Higiene e Seguranca do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego — MTE, sobretudo as NR 5 (Comisséo Interna de Prevencédo de Acidentes —
CIPA), NR 6 (Equipamento de Protecdo Individual — EPI), NR 10 (Segurangca em
Instalacdes e Servicos em Eletricidade), NR 18 (Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho
na Indastria da Construcdo) e NR 24 (Condi¢Bes Sanitérias e de Conforto nos Locais de
Trabalho);

2.6.16 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranca na
Execucédo de Obras em Servicos de Construcéo);

2.6.17 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protecdo Individual —
EPI e Equipamento de Protecéo Coletiva — EPC, conforme legislacéo de regéncia;

2.6.18 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo com a legislagéo vigente;

2.6.19 — Responsabilizar-se pela execucédo, coordenacdo e orientacdo geral nos célculos e
projetos que se fizerem necessarios;

2.6.20 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execucédo da obra e
servicos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultantes de caso fortuito e
por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em construcédo, até definitiva
aceitacao dela pela CONTRATANTE, bem como as indenizagbes que possam vir a serem
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados, mesmo que ocorridos na
via publica, em conformidade com a Clausula XV deste Contrato;

2.6.21 — Contratar e manter, durante o prazo de execucao da obra, seguro de acidentes do
trabalho de todos os operarios e empregados em servico, bem como visitantes e
fornecedores que adentrarem ao canteiro de obras;

2.6.22 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificacdo da obra,
conforme padrdo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos 6rgaos
locais de fiscalizacdo e licenciamento;

2.6.23 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuacao,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatério a
disciplina ou ao interesse do servico;

2.6.24 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc.,
resultante de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza
semelhante que venha a ocorrer no canteiro de obras;
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2.6.25 — Remover a totalidade do entulho e materiais ndo utilizados na execucao dos
servicos, durante a integral execucdo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as
instalacOes do canteiro de obras;

2.6.26 — Realizar todos o0s ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra, que deveréo estar em perfeito estado de funcionamento, nos termos da
Clausula 10.1.2;

2.6.27 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa & méo-de-obra alocada
para a obra objeto da presente contratacdo, destacando o pessoal administrativo daqueles
que trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentacdo da
documentacdo de cobranca mensal;

2.6.28 — Apresentar cépias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas,
vencidas até a data de apresentacdo do documento de cobranca mensal, observando-se
que deverao ser emitidas GPS’s distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra
para o pessoal administrativo;

2.6.29 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, conforme
previsto neste Contrato, sem interrupcoes, seja por motivo de férias, descanso semanal,
falta ao servico, greve ou demisséao de empregados;

2.6.30 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e
fiscais, decorrentes da execucao da obra;

2.6.31 - Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as
built" dos servigos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos
orgaos competentes e gravados em midia eletrdnica, em formato AutoCad, juntamente com
um conjunto de copias em papel, de cada projeto; (se houver);

2.6.32 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados,
0s comprovantes de aprovacao, autorizacdo, registro e recolhimento de taxas e
emolumentos, referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2 e 2.6.3,;

2.6.33 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula XV
deste Contrato, dos servigcos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e
demais acessorios fornecidos ou incorporados ao imoével;

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento,
maguinas e demais acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imovel; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluira mao-de-obra e
substituicdo de pecas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que nao fique
caracterizado o uso inadequado por parte do usuéario.

2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relacdo aos encargos trabalhistas e
previdenciarios de sua competéncia nao transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste Contrato, razdo pela qual a
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou
passiva, com a Prefeitura Municipal de Marliéria- MG, de obrigacao resultante da execucao
deste Contrato.
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2.8 — E vedado a CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante
a vigéncia do Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizacdo da
CONTRATANTE;

2.8.3 — E vedada a subcontratac&o total dos servicos objeto deste contrato.

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execuc¢do dos servigos, em
compatibilidade com as obrigagcbes assumidas neste Contrato, todas as condicbes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, devendo comunicar a CONTRATANTE,
imediatamente, qualquer alteracdo que possa comprometer a manutencdo do presente
ajuste.

CLAUSULA Ill - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de
sua Equipe de Fiscalizagao;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento
contratual, a Ordem de Servico;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execu¢ao do projeto, bem como permitir o
acesso dos empregados da CONTRATADA para realizagdo dos levantamentos e
apontamentos necessarios a execucao dos servicos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servi¢cos realizados, na forma e prazo estabelecidos
neste Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionara a CONTRATADA todas as facilidades necessérias
a boa execucéo dos servigos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar
o andamento dos servi¢os e dirimir eventuais davidas a ele vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informacao ou dirimira qualquer duvida
gue a sua Equipe de Fiscalizagdo n&o logre elidir, por intermédio da Prefeitura Municipal de
Marliéria—MG.

3.3 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em funcéo do presente Contrato
estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas IX e com o disposto no Cronograma
Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUCAO
4.1 — O prazo de execucado do objeto ora contratado serd de acordo com 0 cronograma

fisico-financeiro, a contar do primeiro dia Gtil apés o recebimento da Ordem de Servico,
ressalvando-se o disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.
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4.2 — A CONTRATADA poderéa dar inicio a obra em até 05 (cinco) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servigo emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra.

4.2.1 — A Ordem de Servico sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias
corridos, a contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigagdo assumida no item
3.1.2.

4.3 — No cbmputo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forga maior, devidamente reconhecidos pela
CONTRATANTE, que venham a paralisar ou dificultar a execucdo dos servicos
contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e
prejudicial a regular execucéo deste Contrato, so ira eximi-la da responsabilidade contratual
a gque esta sujeita, apds ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato
imprevisivel a alea contratual, dificultoso a normal execuc¢do do contrato, ou previsivel,
porém de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forca maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente a CONTRATADA o encargo de reunir toda documentacéo
necessaria a comprovacado da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser
apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a CONTRATADA consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto
aos prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, ndo cabendo,
portanto, a justificativa do atraso da obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de
entrega de materiais por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos
fatos abaixo:

4.4.1 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servicos quando
seu fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servicos;

4.4.3 — alteracdo do objeto para sua melhor adequacdo técnica, com 0 consequente
realinhamento de etapas;

4.4.4 — adiantamento da execucao financeira do cronograma, em decorréncia da execucao
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V — DA GARANTIA DE EXECUCAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigacbes ora assumidas, na modalidade de
Seguro Garantia, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do presente Contrato, na importancia de R$ 3.004,33 (trés mil e
guatro reais e trinta e trés centavos) sera atualizavel da mesma forma que o principal, na
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forma do artigo 56, 8§ 2°, da Lei n° 8 .666/93. A garantia sera levantada ap6s o cumprimento
fiel e integral deste Contrato.

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela
descontar as importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servicos e
materiais que apresentarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes nos termos apontados pela sua
Equipe de Fiscalizacdo, através de Relatorio Circunstanciado, sempre que a
CONTRATADA néao atender as suas determinacdes, nos termos da Clausula XVIIl. Caso a
garantia ndo se mostre suficiente, a diferenca sera descontada dos pagamentos
eventualmente pendentes, devidos pela CONTRATANTE.

5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos a CONTRATADA as importancias necessarias a satisfacdo das
contribuicdes e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a
CONTRATANTE.

5.1.3 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualizacéo
elou reforco do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na
proporcéo idéntica a da data da assinatura do presente Contrato.

5.1.4 — A garantia adicional terA& o mesmo disciplinamento dado a garantia contratual
principal.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicacdo no Diario
Oficial do Municipio até 31/12/2017.

6.2 — Os prazos de execucao das etapas dos servicos obedecerdao ao Cronograma Fisico-
financeiro que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipotese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condicbes de ser recebida
provisoriamente.

CLAUSULA VII — DA DOTACAO ORCAMENTARIA E FONTE DE RECURSO
FINANCEIROS

7.1 — As despesas atinentes a execucdo deste Contrato serdo atendidas com 0s recursos
assim consignados:

02.08.02 27.813.0135.1029 4.4.90.51.00 FICHA 326 1.00.00/1.24.00 — Obras e Instalacdes
02.08.02 27.813.0135.1030 4.4.90.51.00 FICHA 327 1.00.00/1.24.00 — Obras e Instalacdes

Nota de autorizacdo de fornecimento (NAF) n°® 749 e 750, de 23/05/2017, a qual sera
oportunamente reforcada; e, para 0s exercicios subsequentes, a conta de dotacoes
préprias para atender despesas de mesma natureza.

CLAUSULA VIIl - DO PRECO
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8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servi¢cos objeto deste Contrato pelo preco global
de R$60.086,70 (sessenta mil oitenta e seis reais e setenta centavos), de acordo com o
cronograma Fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O preco ajustado na presente Clausula compreende todos 0s encargos e despesas
com mao-de-obra, material, tributos, servicos de terceiros, inclusive obrigactes
trabalhistas, civis e previdenciarias, transporte, alimentagéo, ferramentas, equipamentos,
magquinarias, seguros, licencas, copias dos projetos, entre outros.

CLAUSULA IX — DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatério para fins de medi¢cdo dos itens do Cronograma
Fisico-financeiro executados, submetendo-o a apreciacdo da Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE. Esta equipe, apdés analise e aprovacdo do Relatério, autorizard a
emissdo das Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo a Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, em até 03 (trés) dias Uteis. A Fiscalizacdo da CONTRATANTE, em
acordando com os dados e informacdes apresentados, atestara a execucdo dos servigcos
no prazo de até 03 (trés) dias uteis.

9.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito bancario e em parcelas mensais,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis
apos o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas deverao ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da
CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorre¢cdo, o pagamento serd efetuado no prazo
estipulado na Clausula 9.2, porém, a contar da apresentacao da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razdo social completa e nimero do CNPJ/MF de acordo com a
documentacdo apresentada para a habilitacdo na pertinente Tomada de Precos, devera,
obrigatoriamente, constar o nome e niumero do banco, o nome e nimero da agéncia, e 0
namero da conta corrente da CONTRATADA.

9.2.2 — A CONTRATADA deverda encaminhar & CONTRATANTE, até a data de
apresentacdo do primeiro faturamento, as apolices de seguro de responsabilidade civil,
bem como os comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS,
e relacdo de empregados — RE.

9.2.3 — E defeso & CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em
razdo dele, seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE nao
reconhecera, em hipotese alguma, a sua solidariedade a CONTRATADA por dividas
contraidas em razdo deste Contrato.

9.2.4 — S0 terao validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo
Corpo Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servicos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
reducdes ou modificagbes do projeto seréo previamente aprovados e visados pela Equipe
de Fiscalizacdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo
ser formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.
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a) As cobrancas relativas a servigos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente
Clausula.

9.2.6 — O valor das modificagBes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicacdo
dos precos unitarios constantes na planilha orcamentaria. Na eventualidade de nédo ser
possivel sua aplicacdo, esse valor serd regulado pela apropriacdo do custo de material e
mao-de-obra correspondentes, de acordo com o estabelecido no mercado, incluidos
encargos sociais, e mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de
eventuais despesas legais, tributos, administracdo central, beneficio, lucro e demais
encargos, excluida a administracéo local.

9.2.7 — Na hipétese de nado ser possivel a aplicacdo dos precos unitarios da planilha
orcamentaria nem a apropriacao de custos, os acréscimos e/ou modificacdes e possiveis
aditivos serdo objeto de orcamento a ser submetido pela CONTRATADA & prévia
aprovacdo da CONTRATANTE. Também nessa hipétese sera respeitada a regra
estabelecida no item 9.2.6 supra, quanto ao BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipacdo, nos termos do
item 4.4.4, deverao ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X — DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos
contratuais, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisorio, de acordo com o constante
no artigo 73, inciso |, alinea "a", da Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da
comunicacdo escrita da CONTRATADA, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas
assinadas por representantes da Prefeitura Municipal de Marliéria-MG e pelo Responséavel
Técnico da CONTRATADA.

10.1.1 — A Fiscalizagdo da Contratante emitirda o Termo de Recebimento Provisério,
encaminhando-o a Prefeitura Municipal de Marliéria-MG para as providéncias cabiveis,
ficando as 02 (duas) primeiras vias ficardo em poder da CONTRATANTE, destinando-se a
terceira & CONTRATADA.

10.1.2 — O Recebimento Provisorio sé poderd ocorrer se satisfeitas as seguintes
condicgdes:

a) realizacdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servicos
envolvidos na obra;

b) realizacéo de todas as medicdes e/ou apropriacdes referentes a reducdes, acréscimos e
modificacdes;

c) Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de Marliéria - MG realizara o levantamento
de eventuais pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela CONTRATADA.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera lavrado
de acordo com o constante no artigo 73, inciso I, alinea "b", da Lei n.° 8.666/93, em 30
(trinta) dias apds o recebimento provisorio, referido no item 10.1 anterior, desde que
satisfeitas as seguintes condicoes:

10
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10.2.1 — atendidas todas as reclamacdes da Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de
Marliéria - MG, referentes a defeitos ou imperfei¢cdes verificadas em qualquer elemento da
obra;

10.2.2 - Solucionadas todas as reclamacgbes porventura feitas, quanto a falta de
pagamento de operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios
concernentes a execucao do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos empregados na
edificacao;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social,
CREA e FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;

c) Diério da Obra original; e

d) certidbes negativas de que ndo pesam sobre a obra quaisquer acdes judiciais por
prejuizos causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo serd lavrado no mesmo numero de vias,
assinado e distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o
recebimento provisorio.

CLAUSULA Xl — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execucdo dos servicos sujeitara a CONTRATADA a
penalidade de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, contados da intimacdo do ato, apds regular procedimento administrativo em que seja
garantida a CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditorio,
observados os seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicacdo de multa moratoria
diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor
total do contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclusao da obra ensejara aplicacdo de multa de 0,1%
(um décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o
valor total da obrigacdo em atraso;

11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejar4 a aplicacdo de multa
moratdria diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o
valor da parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em
cada um dos prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado
pela CONTRATADA,;

11.2 — Pela inexecucédo total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE
podera, garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a
CONTRATADA as seguintes sancoes:

11.2.1 — Adverténcia;

11
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11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
inexecucao parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, contados da intimagéo do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigacdo, pelo nao
cumprimento de obrigacdo acessoéria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo
méaximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da intimacéo do ato;

11.2.4 — Multa moratéria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco
por cento), sobre o valor total do contrato, no caso de nado-atendimento ao disposto na
Clausula 18.2.1, alinea “b”);

11.2.5 — Suspensao temporaria de participar em licitagcdo e impedimento de contratar com a
Administracdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes, e apés
decorrer o prazo da sancédo aplicada com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 — recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na concluséao dos servigos;

11.3.4 — ndo apresentacao da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro;

11.3.6 — recusa em substituir qualguer material defeituoso ou impréprio eventualmente
empregado na execucao da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substituicAo ndo ocorrer no prazo
maximo fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida nao se efetivar
também no mesmo prazo referido na alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigaces estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9
ou das vedacdes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui
estipulados e na proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicacdo das sancodes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da

12
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CONTRATADA, podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos
termos do que dispde o artigo 87, "caput”, da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA XIl — OUTRAS SANCOES

12.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicacdo no Diario Oficial do Municipio, as sanc¢des previstas
nos subitens 11.2.5 e 11.2.6 acima, em razéo de:

12.1.1 — Sofrer condenacédo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no
recolhimento de quaisquer tributos;

12.1.2 — Pratica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; e

12.1.3 — Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

12.2 — As sancbes de adverténcia, suspensdo temporaria de participar em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administracédo, e declaragéo de inidoneidade para licitar
ou contratar com a Administracdo Publica poderdo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XIIl = DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA nao recolher a multa junto a instituicdo financeira indicada pela
CONTRATANTE sera descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou,
na impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos
indices estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratoérios de 1% (um por cento) ao
més, calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV - DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicagdo das sanc¢fes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspensao, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da
intimac&o do ato, ao Prefeito Municipal que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de
05 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos poderdo ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura
Municipal de Marliéria ou encaminhados através de e-mail licitacoes.marlieria@gmail.com

14.2 — No caso de declaracéo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido
de reconsideragdo ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias uteis da intimacdo do
ato.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL
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15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento
Definitivo da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranca do objeto ora
contratado, assim em razdo dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo
618 do Cadigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida
no cadastro de empresas suspensas de participar em licitacdo realizada pelo Diretor
Juridico, deverd a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo
méaximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicac¢ao do problema.

15.1.2 — A garantia incluirh mao-de-obra e substituicdo de pecas ou materiais, transporte e
hospedagem.

15.2 — Respondera, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a
execucao da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento
Provisdrio do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execucao do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes & méo-de obra,
material, tributos, servicos de terceiros, obrigacdes trabalhistas e previdenciarias,
transporte, alimentacdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas,
copias dos projetos, ligacdes provisorias, entre outros, decorrentes e necessarios a
execucao do presente empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeicbes verificados no objeto, ndo relacionados com a
seguranca e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltracdes etc., pelo
periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios
aparentes e de facil constatacao;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificacao do defeito, nos casos de vicios ocultos.

15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagdo do dano.

15.3 — O prazo para reparacao dos defeitos, danos, riscos e imperfei¢cdes, ressalvadas as
hip6teses do subitem 15.2.4, serd definida pela CONTRATANTE, considerando a
gravidade, complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou
material que seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a
terceiros, quando da execucao do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparacao do dano causado.
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16.2 — Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o
presente Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que
se responsabiliza, também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII - DA EQUIPE TECNICA

17.1 — A CONTRATADA designarad o Engenheiro Civil, Sr. Fernando Ferreira de Carvalho
residente na Rua Joaquim Faria Salgado, n° 305, Apto 302, Bairro Morada do Vale, na
cidade de Governador Valadares/MG, CREA n.° MG-35852/D e CPF n° 447.162.066-53,
como responsavel técnico pela execucao dos servicos.

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil, em até 10 (dez) dias uteis, a contar da
assinatura do contrato, o qual sera denominado “engenheiro responsavel’ e que devera
estar alocado permanentemente na obra e sera o responsavel pela coordenacao diaria dos
Servigos.

17.3 — A aceitacdo desses profissionais devera ser submetida a apreciacdo do Corpo
Técnico da CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou
superior capacitacdo técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as
justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVIII = DA FISCALIZACAO

18.1 — A execucdo do Contrato serd objeto de acompanhamento, fiscalizacdo e avaliacao
por parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicdo especifica para
tal, os quais terdo livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer acdo de
orientacao geral e controle.

18.2 — A fiscalizagdo de que trata o item anterior serd exercida no interesse da
Administracdo e nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizacédo tera poderes para:

a) sustar os servicos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a
medida necessaria,;

b) recusar qualquer servico ou material, cuja qualidade n&o se revista de atributos
compativeis com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA
devera retira-lo da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na
multa diaria fixada na Clausula 11.2.4. Quanto aos servicos nao aceitos pela Fiscalizacao,
0s mesmos deverdo ser desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem 06nus a
CONTRATANTE e sem que caiba direito a dilacdo dos prazos parciais previstos no
Cronograma Fisico-financeiro, bem como do prazo global.

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8
deste Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE todas as
ocorréncias, concluséo e inicio de etapas, atividades em execucdo formais, solicitacdes e
informacdes diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro.
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a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas
em ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela
Fiscalizacgéao.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario & Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE que, apoOs efetuar no Diario as anotacfes pertinentes, destacara a
primeira via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e
arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no proprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Diario seré de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil
para a ado¢édo das medidas convenientes.

CLAUSULA XIX — DA ALTERACAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes,
Nnos casos previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

19.2 — No interesse da Administracdo Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra,
objeto deste Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des licitadas, os
acréscimos ou supressfes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido neste item,
salvo as supressdes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipétese de as alteragcbes promovidas pela CONTRATANTE redundarem
acréscimo no objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7
deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteracdes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o preco
global a ser pago pelos servigos sofrerd a diminui¢éo correspondente.

19.5 — Nao sera considerada alteracdo contratual, para fins de observancia da limitacdo a
qgue se refere o item 19.2 desta Clausula, as altera¢cdes empreendidas no projeto que néo
redundarem aumento ou diminuig&o do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servicos complementares de grande monta,
as partes repactuaréo o prazo ajustado para conclusdo dos servigos contratados, conforme
previsédo do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supresséo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes ndo puderem ser utilizados em
outra etapa posterior, o0s mesmos deverao ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos
de aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo
indenizacdo por outros danos eventualmente decorrentes da supressdo, desde que
regularmente comprovados.
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CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta
relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da
esfera administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no
procedimento administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo
entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Administragéo.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagédo ou suspensao do Contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI — DA RESCISAO

21.1 — A inexecucéo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

21.1.1 — Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

21.2 — A rescisdo do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrita da Administracdo, nos casos enumerados
no artigo 78, incisos | a Xll e XVII, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;

a) Nestes casos a rescisdo acarretard as seguintes consequéncias, sem prejuizo das
demais sancdes previstas em Lei:

a.1l) Assuncédo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por
ato préprio da Administracao;

a.2) Ocupacdo e utlizacdo do local, instalacdes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execucdo do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo
58, inciso V, da Lei n° 8.666/93;

a.3) Execucédo da garantia contratual, para ressarcimento da Administragéo, e dos valores
das multas e indenizacdes a ela devidos;

a.4) Retencédo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracao.

b) A aplicacdo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a critério da
Administragdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execucao direta ou
indireta.

c) E permitido & Administracdo, no caso de concordata (recuperacdo judicial ou
extrajudicial) da CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de
determinadas atividades, a seu critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipétese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizagao
expressa da autoridade competente, conforme o caso.
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21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que
haja conveniéncia para a Administracdo da CONTRATANTE; ou, ainda

21.2.3 — Judicial, nos termos da legislacéo vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

21.4 — De conformidade com o artigo 79, 8 2° da Lei n.° 8.666/93, quando a rescisao
ocorrer com base no artigo 78, incisos XIl a XVII, da mesma Lei, sem que haja culpa da
CONTRATADA, seré esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que houver
sofrido tendo ainda direito a:

21.4.1 — devolucao da garantia;

21.4.2 — pagamento pela execucado do Contrato até a data da resciséo; e

21.4.3 — pagamento do custo da desmobilizacao.

CLAUSULA XXII — DA CLAUSULA PENAL

22.1 — Rescindido o Contrato, por inexecucado da obrigacdo da CONTRATADA, perdera
esta a garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir
eventuais danos sofridos pela Administracdo, e para acobertar valores referentes as multas
e indenizacdes a ela devidos, de acordo com a previsédo do artigo 80, inciso lll, da Lei n°

8.666/93.

22.2 — Poderdo ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sanc¢fes previstas na Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA XXIIl - DAS DISPOSIC}()ES FINAIS
23.1 — Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de
liquidacdo qualquer obrigacdo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de

precos ou corre¢cao monetaria.

23.2 — Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario Oficial
do Municipio, conforme dispfe o artigo 61, paragrafo Unico, da Lei n® 8.666/93.

23.2.1 — Incumbird @ CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n° 8.666/93, a publicacao
do Extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diario Oficial do Municipio, sendo que
as despesas advindas destes atos correrdo por conta da CONTRATADA.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo,
prevalecera o disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.
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23.5 — Integram este Contrato as cépias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-
financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentacao constante dos Anexos I, I
e lll da Tomada de Precos n.° 01/2017

CLAUSULA XXIV — DO FORO
24.1 — Fica eleito o da Comarca de TIMOTEO-MG, para dirimir questdes oriundas deste

Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e acertadas,
firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma e data.

Marliéria, 26 de maio de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA CONSTRUTORA KROSS LTDA
Rep.Legal: Geraldo Magela Borges de CNPJ: 15.300.933/0001-71
Castro Rep.Legal: Igor Bretas de Alvarenga
Prefeito Municipal Carvalho
CONTRATANTE CPF: 080.191.176-10
CONTRATADA

TESTEMUNHAS TESTEMUNHAS

1) 2)

CPF: CPF:
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