PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

Praga JK, 106 - Centro — Marliéria/MG — CEP: 35.185-000
CNPJ: 16.796.872/0001-48 Telefone: (31) 3844-1160
www.marlieria.mg.gov.br

Processo n° 49/2018
Tomada de Pregos n° 001/2018
Construcgao de Praga Infantil

CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 78/2018

Modalidade Tomada de Pre¢o n2 001/2018

Processo Licitatorio n2 049/2018

Dotagdo or¢camentaria: 15.451.0139.1043 4.4.90.51.00 FICHA 360 1.00.00/1.24.00
Gestora deste contrato: Aline Franco Castro Rocha — Gestora de Convénio

CONTRATANTE:

O MUNICIiPIO DE MARLIERIA, inscrito no CNPJ sob o n? 16.796.872/0001-48, com sede
na Praca JK, 106, Centro, na cidade de Marliéria/MG, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, Senhor Geraldo Magela Borges de Castro, residente e domiciliado
nesta cidade, adiante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO (A):

AGOSTINHO F. PEREIRA - EIRELI, com sede na Avenida Joaquim Silverio, n? 1442,
Bairro Centro, na cidade de Rio Piracicaba/MG, inscrita no CNPJ sob o n°
30.365.655/0001-24, registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de
Minas Gerais — CREA-MG sob o n° 076499, que apresentou os documentos exigidos
por lei, neste ato representada pelo seu Administrador, Agostinho Francisco Pereira,
portador da Cédula de Identidade RG n° M6821491 SSPMG e inscrito no CPF sob o n°
817.979.156-49, doravante denominado CONTRATADA

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente
contrato oriundo do Processo Licitatorio n? 049/2018, modalidade Tomada de Preco
n2 001/2018, tipo menor preco global, com regime de execucdo indireta, estando de
acordo com o edital de Licitacdao respectivo e com a proposta da licitante vencedora,
segundo o que dispde a Lei n° 8.666/93, sujeitando-se as partes as determinagdes
legais da norma indicada, tendo como fonte subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1 — Contratacdo de empresa especializada para Construcdo de Pracga Infantil na
Rua Cristiano Martins da Costa / Marliéria — MG, conforme projeto basico anexo a este
edital, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra.

1.2 — O presente objeto deverd ser executado no prazo e etapas estabelecidas no
cronograma fisico financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante
deste instrumento contratual.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o preco, prazo e
demais condicoes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descri¢Oes e
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especificagdes constantes dos Projetos Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo
e diligéncia, e em estrita observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se os
trabalhos as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associa¢do Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, e vinculada tal obrigacdo a Clausula IX — DO PAGAMENTO E
REAJUSTAMENTO.

2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execug¢ao dos servigos
contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverao
ser de primeira qualidade e dentro das especificagbes técnicas estipuladas nos
memoriais, assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas,
descargas e movimentacdo de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro
e fora do canteiro de obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal
executados, ndo sendo aceitos complementos com outras caracteristicas.

2.2.1 — Deverdo ser submetidas a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE as amostras
de todos os materiais a serem empregados nos servicos antes da sua execucao.

2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificacdes
Técnicas, sempre que a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE julgar necessario, a
CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de
desempenho dos materiais apresentados, junto a instituicdes ou fundacdes
capacitadas para este fim.

2.3 — A CONTRATADA ndo podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem
caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operacgao financeira, sob pena de
rescisdao contratual, sem prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA deverd arcar com o 6nus de eventuais adaptacdes, em caso de
possiveis omissGes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o
Projeto Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada altamente
especializada na obra e servigos em questdo, estando incluidas, no valor global da
proposta apresentada, eventuais complementacdes e acréscimos de materiais e
acessorios por acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao
perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos
e aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados ao imével, desde que nao
representem parcelas relevantes da obra ou impliguem em alteracdo qualitativa do
empreendimento.

2.5 — A CONTRATADA deverad permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE e aqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar, as suas instalacdes
e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o
objeto desta contratacdo, responsabilizando-se, sem qualquer 6nus adicional, por
todas as demolicbes e remocgOes necessarias, recomposicdes de fora das
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especificagdes ou com vicios e/ou defeitos, regularmente apontadas como necessarias
pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, na forma da Clausula XVIII deste
Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotacao de
Responsabilidade Técnica — ART junto ao CREA e demais érgdos envolvidos, em até 10
(dez) dias apds a data de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e
emolumentos, sem 6nus para a CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscricdo da obra junto aos érgdos e reparticbes competentes,
sem 6nus para a CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licencas e franquias necessdrias a perfeita consecucdo dos
servicos, em observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a
seguranca publica, sem O6nus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil;

2.6.5 — Arcar com as despesas concernentes a mao-de-obra, material, tributos,
servicos de terceiros, inclusive obrigacGes trabalhistas, comerciais e previdencidarias,
transporte, alimentacao, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas e
dentre outros;

2.6.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por
quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em conseqliéncia de fato a ela
imputdvel e por ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam
impostas a CONTRATANTE;

2.6.7 - Realizar as instalagdes provisorias, alojamentos, refeitérios, depdsitos,
escritério para fiscalizacdo e escritério para administracdao, e todas as liga¢des
provisdrias, mantendo-os em perfeito estado de funcionamento e conservacao,
responsabilizando-se pelo pagamento das despesas decorrentes da prestacdo desses
servicos pelas concessionarias locais, inclusive as provenientes de testes das
instalagcdes/equipamentos, até a entrega definitiva da obra;

2.6.8 — Manter no local da obra, em cardter permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s),
com autonomia para tomar decisGes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo
livro “Didrio de Obra”, com folhas triplas devidamente numeradas, onde serdo feitas,
por parte da Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE, as anotacOes diarias sobre o
andamento dos trabalhos, relacionando indicacdes técnicas, inicio e término dos
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servigos, condi¢cbes meteoroldgicas e demais informagGes que se facam necessarias,
servindo tal livro como documento base indispensavel para dirimir davidas e quaisquer
reivindicag¢des futuras;

a) A CONTRATADA devera manter, permanentemente, no canteiro de obras, 01 (um)
engenheiro responsdvel, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela
execucdo dos servicos contratados, o qual serd o elemento de contato entre a
CONTRATADA e a Equipe de Fiscalizagdgo da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a
CONTRATADA devera indicar outro engenheiro, que passard a responder pelos
servicos, desde que aprovado pela Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE;

b) Qualquer alteracdo na composicdo da equipe elencada na Declaracdo de
Responsabilidade Técnica apresentada pela CONTRATADA deverd ser submetida a
analise e aprovacdo prévia do Corpo Técnico da Prefeitura Municipal de Marliéria- MG;
c) A Contratada para executar os servicos objeto deste contrato devera manter
preposto ou escritorio na Cidade de Marliéria- MG, cujo responsavel legal seja
formalmente designado com poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos
pertinentes a obra.

2.6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer
tempo;

2.6.10 — Atualizar (se houver), constantemente, os projetos durante a execucdo da
obra com vistas ao "as built";

2.6.11 — Fornecer mao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos
0S recursos materiais necessarios a execuc¢ao dos servigos;

2.6.12 — Fornecer nome completo e numero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e
CPF/MF) de todos os profissionais envolvidos na execug¢do dos servigos, com copia dos
comprovantes de habilitacdo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio
da obra;

2.6.13 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados
e identificados, com utilizacdo de crachds;

2.6.14 — Obedecer estritamente a legislagdo trabalhista e previdenciaria;

2.6.15 — Obedecer estritamente as disposi¢des atinentes a Saude, Higiene e Seguranca
do Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do
Trabalho e Emprego — MTE, sobretudo as NR 5 (Comissdo Interna de Prevencdo de
Acidentes — CIPA), NR 6 (Equipamento de Protecdo Individual — EPI), NR 10 (Seguranca
em Instalacdes e Servicos em Eletricidade), NR 18 (Condi¢cbes e Meio Ambiente de
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Trabalho na Industria da Construcdo) e NR 24 (Condig¢Ges Sanitdrias e de Conforto nos
Locais de Trabalho);

2.6.16 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranc¢a na
Execucdo de Obras em Servigos de Construgdo);

2.6.17 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protec¢do Individual
— EPI e Equipamento de Protecdo Coletiva — EPC, conforme legislagdo de regéncia;

2.6.18 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo com a legislacdo vigente;

2.6.19 — Responsabilizar-se pela execucdo, coordenacdo e orientacdo geral nos
calculos e projetos que se fizerem necessarios;

2.6.20 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execuc¢do da obra e
servicos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultantes de caso fortuito
e por qualguer outra causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em construcdo, até
definitiva aceitagao dela pela CONTRATANTE, bem como as indenizagdes que possam
vir a serem devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados, mesmo
gue ocorridos na via publica, em conformidade com a Clausula XV deste Contrato;

2.6.21 — Contratar e manter, durante o prazo de execucdo da obra, seguro de
acidentes do trabalho de todos os operdrios e empregados em servico, bem como
visitantes e fornecedores que adentrarem ao canteiro de obras;

2.6.22 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificacdo da
obra, conforme padrdao estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos
6rgaos locais de fiscalizagcdo e licenciamento;

2.6.23 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuacao,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou
insatisfatdrio a disciplina ou ao interesse do servico;

2.6.24 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc.,
resultante de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza
semelhante que venha a ocorrer no canteiro de obras;

2.6.25 — Remover a totalidade do entulho e materiais ndo utilizados na execucdo dos
servicos, durante a integral execucdo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as
instalacGes do canteiro de obras;
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2.6.26 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os
servigos envolvidos na obra, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento,
nos termos da Clausula 10.1.2;

2.6.27 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa a mao-de-obra
alocada para a obra, objeto da presente contratagdao, destacando o pessoal
administrativo daqueles que trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de
apresentacdao da documentagao de cobranga mensal;

2.6.28 — Apresentar cépias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente
quitadas, vencidas até a data de apresentacdo do documento de cobranca mensal,
observando-se que deverdo ser emitidas GPS’s distintas, uma para o pessoal alocado
no canteiro e outra para o pessoal administrativo;

2.6.29 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servicos,
conforme previsto neste Contrato, sem interrupc¢des, seja por motivo de férias,
descanso semanal, falta ao servico, greve ou demissdao de empregados;

2.6.30 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e
fiscais, decorrentes da execucdo da obra;

2.6.31 - Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as
built" dos servicos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto
aos Orgdos competentes e gravados em midia eletrbnica, em formato AutoCad,
juntamente com um conjunto de cépias em papel, de cada projeto; (se houver)

2.6.32 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra, ou antes, desde que
solicitados, os comprovantes de aprovac¢ao, autorizagao, registro e recolhimento de
taxas e emolumentos, referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2 e 2.6.3;

2.6.33 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula
XV deste Contrato, dos servicos realizados, materiais utilizados e equipamentos,
maquinas e demais acessorios fornecidos ou incorporados ao imével;

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento,
maquinas e demais acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imével; e

b) A garantia dos equipamentos, mdaquinas e acessorios incluird mao-de-obra e
substituicdo de pecas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que ndo fique
caracterizado o uso inadequado por parte do usuario.

2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relacdo aos encargos trabalhistas e
previdenciarios de sua competéncia ndo transfere a responsabilidade por seu
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pagamento a CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste Contrato, razao pela
qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade,
ativa ou passiva, com a Prefeitura Municipal de Marliéria - MG, de obrigagao
resultante da execugdo deste Contrato.

2.8 — E vedado 3 CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE,
durante a vigéncia do Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizacdo
da CONTRATANTE;

2.8.3 — E vedada a subcontratac3o total dos servicos objeto deste contrato.

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execuc¢do dos servigos, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas neste Contrato, todas as condicdes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, devendo comunicar a CONTRATANTE,
imediatamente, qualquer alteracdo que possa comprometer a manutencdo do
presente ajuste.

CLAUSULA 11l — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
3.1 - A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanbhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio
de sua Equipe de Fiscalizacao;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento
contratual, a Ordem de Servico;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execug¢do do projeto, bem como permitir
o acesso dos empregados da CONTRATADA para realizacdo dos levantamentos e
apontamentos necessarios a execuc¢do dos servicos.

3.1.4 - Efetuar os pagamentos pelos servicos realizados, na forma e prazo
estabelecidos neste Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionara a CONTRATADA todas as facilidades necessarias
a boa execucdo dos servicos deste Contrato, e designara representantes para
acompanhar o andamento dos servicos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.
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3.2.1 — A CONTRATANTE fornecerd qualquer outra informagdo ou dirimird qualquer
duvida que a sua Equipe de Fiscalizagao nao logre elidir, por intermédio da Prefeitura
Municipal de Marliéria — MG.

3.3 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em fungao do presente
Contrato estritamente de acordo com o disposto nas Cldusulas IX e com o disposto no
Cronograma Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV — DO PRAZO DE EXECUGCAO

4.1 — O prazo de execucdo do objeto ora contratado serd de acordo com o cronograma
fisico-financeiro, a contar do primeiro dia util apds o recebimento da Ordem de
Servico, ressalvando-se o disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio a obra em até 05 (cinco) dias corridos da data
do recebimento da Ordem de Servico emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato
configure retardamento injustificado para o inicio da obra.

4.2.1 — A Ordem de Servico sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias
corridos, a contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigacdo assumida no item
3.1.2.

4.3 — No computo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forca maior, devidamente reconhecidos pela
CONTRATANTE, que venham a paralisar ou dificultar a execucao dos servigcos
contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso
e prejudicial a regular execucdao deste Contrato, sé ird eximi-la da responsabilidade
contratual a que esta sujeita, apds ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se
tratava de fato imprevisivel a dlea contratual, dificultoso a normal execucdo do
contrato, ou previsivel, porém de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso
fortuito e forca maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente a CONTRATADA o encargo de reunir toda
documentacdo necessdria a comprovacdo da ocorréncia dos fatos mencionados no
item anterior, a ser apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto
aos prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, ndo cabendo,
portanto, a justificativa do atraso da obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de
entrega de materiais por parte dos fornecedores.
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4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos
fatos abaixo:

4.4.1 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servigcos
quando seu fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos
servigos;

4.4.3 — alteracdo do objeto para sua melhor adequacdo técnica, com o consequente
realinhamento de etapas;

4.4.4 — adiantamento da execucdo financeira do cronograma, em decorréncia da
execucdo antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela
CONTRATADA.

CLAUSULA V — DA GARANTIA DE EXECUGCAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigacdes ora assumidas, na modalidade
de apélice, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a 05%
(cinco por cento) do valor do presente Contrato, na importancia de RS 5.189,28 (cinco
mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos) sera atualizdvel da mesma
forma que o principal, na forma do artigo 56, § 2°, da Lei n° 8 .666/93. A garantia serd
levantada apds o cumprimento fiel e integral deste Contrato.

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela
descontar as importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os
servicos e materiais que apresentarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes nos termos
apontados pela sua Equipe de Fiscalizacdao, através de Relatério Circunstanciado,
sempre que a CONTRATADA ndo atender as suas determinagdes, nos termos da
Clausula XVIII. Caso a garantia ndo se mostre suficiente, a diferenca sera descontada
dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos pela CONTRATANTE.

5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos a CONTRATADA as importancias necessarias a satisfacdo das
contribuicdes e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a
CONTRATANTE.

5.1.3 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualizacdo
e/ou reforco do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na
proporcdo idéntica a da data da assinatura do presente Contrato, tendo como base o
indice apresentado no subitem 9.4.1 da Clausula IX.
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5.1.4 — A garantia adicional terd o mesmo disciplinamento dado a garantia contratual
principal.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato terad vigéncia a partir de sua assinatura e publicagdo no
Didrio Oficial do Municipio durante um periodo de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos periodos mediante justificativa da Engenheira
Municipal e da Procuradoria Juridica do Municipio, as prorrogac¢des serdo limitadas a
60 meses de acordo com Art. 57, Il da Lei 8666/93.

6.2 — Os prazos de execucdo das etapas dos servicos obedecerdo ao Cronograma
Fisico-financeiro que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado poderd ser antecipado na hipotese de a CONTRATADA
notificar a CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condicdes de ser
recebida provisoriamente.

CLAUSULA VII - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E FONTE DE RECURSO FINANCEIROS

7.1 — As despesas atinentes a execucdao deste Contrato serdo atendidas com os
recursos assim consignados:

15.451.0139.1043 4.4.90.51.00 FICHA 360 1.00.00/1.24.00

Nota de autorizacdo de fornecimento (NAF) n° 1631, de 06/12/2018, a qual serd
oportunamente reforcada; e, para os exercicios subsequentes, a conta de dotagdes
préprias para atender despesas de mesma natureza

CLAUSULA VIl - DO PRECO

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servicos objeto deste Contrato pelo preco
global de RS 103.785,59 (cento e trés mil, setecentos e oitenta e cinco reais e
cinquenta e nove centavos), de acordo com o cronograma fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O preco ajustado na presente Cldusula compreende todos os encargos e
despesas com mao-de-obra, material, tributos, servicos de terceiros, inclusive
obrigacdes trabalhistas, civis e previdencidrias, transporte, alimentacao, ferramentas,

equipamentos, maquinarias, seguros, licencas, copias dos projetos, entre outros.

CLAUSULA IX - DO PAGAMENTO
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9.1 — A CONTRATADA emitira Relatorio para fins de medi¢do dos itens do Cronograma
Fisico-financeiro executados, submetendo-o a apreciacao da Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE. Esta equipe, apds analise e aprovagdo do Relatério, autorizard a
emissao das Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo a Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, em até 03 (trés) dias Uteis. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em
acordando com os dados e informag¢Oes apresentados, atestara a execucdo dos
servigcos no prazo de até 03 (trés) dias uteis.

9.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito bancario e em parcelas
mensais, conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10
(dez) dias uteis apds o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizacdo da CONTRATANTE.

9.21 - As faturas deverdo ser entregues no Departamento de
Contabilidade/tesouraria da CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorrecdo, o pagamento sera efetuado no prazo
estipulado na Cldusula 9.2, porém, a contar da apresentacao da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razdo social completa e nimero do CNPJ/MF de acordo com a
documentacdo apresentada para a habilitacdo na pertinente Tomada de Preco,
deverd, obrigatoriamente, constar o nome e nimero do banco, o nome e nimero da
agéncia, e o numero da conta corrente da CONTRATADA.

9.2.2 — A CONTRATADA devera encaminhar a CONTRATANTE, até a data de
apresentacdo do primeiro faturamento, as apdlices de seguro de responsabilidade
civil, bem como os comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra
no INSS, e relacdao de empregados — RE.

9.2.3 — E defeso 8 CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em
razao dele, seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE nao
reconhecera, em hipdtese alguma, a sua solidariedade a CONTRATADA por dividas
contraidas em razao deste Contrato.

9.2.4 — S6 terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas
pelo Corpo Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de
acréscimos, reducdes ou modificacbes do projeto serdo previamente aprovados e
visados pela Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da
CONTRATANTE, devendo ser formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o
devido ajuste financeiro.
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a) As cobrancgas relativas a servigos extraordindrios serdao efetuadas mediante notas
fiscais suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela
presente Clausula.

9.2.6 — O valor das modificagbes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela
aplicacdo dos pregos unitdrios constantes na planilha orgamentdria. Na eventualidade
de ndo ser possivel sua aplicagdo, esse valor sera regulado pela apropriagao do custo
de material e mao-de-obra correspondentes, de acordo com o estabelecido no
mercado, incluidos encargos sociais, e mais o BDI indicado na proposta da licitante
sobre o total, a titulo de eventuais despesas legais, tributos, administracdo central,
beneficio, lucro e demais encargos, excluida a administracdo local.

9.2.7 — Na hipdtese de ndo ser possivel a aplicacdo dos precos unitarios da planilha
orcamentaria nem a apropriacdo de custos, os acréscimos e/ou modifica¢cdes e
possiveis aditivos serdo objeto de orcamento a ser submetido pela CONTRATADA a
prévia aprovacdao da CONTRATANTE. Também nessa hipotese sera respeitada a regra
estabelecida no item 9.2.6 supra, quanto ao BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipacdo, nos
termos do item 4.4.4, deverdo ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X — DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos
contratuais, serd lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o
constante no artigo 73, inciso |, alinea "a", da Lei n2 8.666/93, em até 15 (quinze) dias
da comunicacdo escrita da Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas
assinadas por representantes da Prefeitura Municipal de Marliéria - MG e pelo
Responsavel Técnico da Contratada.

10.1.1 — A Fiscalizacdo da Contratante emitirda o Termo de Recebimento Provisdrio,
encaminhando-o a Prefeitura Municipal de Marliéria - MG para as providéncias
cabiveis, ficando as 02 (duas) primeiras vias ficardo em poder da Contratante,
destinando-se a terceira a Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisério s6 podera ocorrer se satisfeitas as seguintes
condicgOes:

a) realizacdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os
servicos envolvidos na obra;
b) realizacdo de todas as medicbes e/ou apropriacGes referentes a reducdes,
acréscimos e modificacOes;
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c) Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de Marliéria - MG realizard o
levantamento de eventuais pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela
Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera
lavrado de acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n2 8.666/93,
em 30 (trinta) dias apds o recebimento provisério, referido no item 10.1 anterior,
desde que satisfeitas as seguintes condigoes:

10.2.1 — atendidas todas as reclamacdes da Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal
de Marliéria- MG, referentes a defeitos ou imperfeicdes verificadas em qualquer
elemento da obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a falta de
pagamento de operdrios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e
tributdrios concernentes a execucdao do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos
empregados na edificacdo;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social,
CREA e FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;

c) Didrio da Obra original; e

d) certiddes negativas de que ndo pesam sobre a obra quaisquer acdes judiciais por
prejuizos causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo serd lavrado no mesmo numero de vias,
assinado e distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o
recebimento provisdrio.

CLAUSULA XI - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execucdo dos servicos sujeitard a CONTRATADA a
penalidade de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da intimacdo do ato, apds regular procedimento administrativo
em que seja garantida a CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do
contraditdrio, observados os seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicacdo de multa moratéria

diadria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 05% (cinco por cento), sobre o
valor total do contrato;
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11.1.2 — O atraso injustificado na conclusdo da obra ensejara aplicacdo de multa de
0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento)
sobre o valor total da obrigagdo em atraso;

11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejard a aplicacao de multa
moratdria didria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento),
sobre o valor da parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a
ocorrer em cada um dos prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro
apresentado pela CONTRATADA;

11.2 — Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE
poderd, garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a
CONTRATADA as seguintes sanc¢des:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
inexecucdo parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de
10 (dez) dias uteis, contados da intimacdo do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigacdo, pelo ndo
cumprimento de obrigacdo acesséria constante deste Contrato, a ser recolhida no
prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da intimacdo do ato;

11.2.4 — Multa moratéria didria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5%
(cinco por cento), sobre o valor total do contrato, no caso de ndo-atendimento ao
disposto na Cldusula 18.2.1, alinea “b)”;

11.2.5 — Suspensdo temporaria de participar em licitacao e impedimento de contratar
com a Administracdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Plblica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
serd concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
resultantes, e apds decorrer o prazo da sang¢do aplicada com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estard sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 —recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 —retardamento injustificado para o inicio da obra;
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11.3.3 — atraso injustificado na conclusdo dos servigos;
11.3.4 — ndo apresentacdo da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro;

11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impréprio
eventualmente empregado na execucdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe
de Fiscalizacdo da CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substituicdo ndo
ocorrer no prazo maximo fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida ndo se efetivar
também no mesmo prazo referido na alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigacdes estabelecidas nos subitens 2.6 e
2.9 ou das vedacgdes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos
aqui estipulados e na proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicacdo das sangdes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerar3,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da
CONTRATADA, podendo deixar de aplicd-las, se admitidas as suas justificativas, nos
termos do que dispGe o artigo 87, "caput", da Lei n? 8.666/93.

CLAUSULA XIl — OUTRAS SANCOES

12.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n? 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicacdo no Didrio Oficial do Municipio, as sanc¢des
previstas nos subitens 11.2.5 e 11.2.6 acima, em razao de: 12.1.1 — Sofrer condenacao
definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de
quaisquer tributos;

12.1.2 — Pratica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao; e

12.1.3 — Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdao em
virtude de atos ilicitos praticados.

12.2 — As sangoes de adverténcia, suspensdo temporaria de participar em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administracdo, e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administracdo Publica poderdo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
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CLAUSULA XIlI - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA nao recolher a multa junto a instituicdao financeira indicada
pela CONTRATANTE sera descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer
jus, ou, na impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta,
responderd a CONTRATADA pela sua diferencga, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos
indices estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratérios de 1% (um por
cento) ao més, calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV — DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicagdo das sangdes definidas nos subitens de cldusula anterior, referentes
a adverténcia, multa e suspensdo, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da
intimacado do ato, ao Prefeito Municipal que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo
de 05 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos poderdo ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura
Municipal de Marliéria ou encaminhados através de e-mail
licitacoes.marlieria@gmail.com

14.2 — No caso de declaracdo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera
pedido de reconsideracdo ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias uteis da
intimacao do ato.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de
Recebimento Definitivo da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranca
do objeto ora contratado, assim em razdao dos materiais, como do solo, consoante
estabelece o artigo 618 do Cddigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser
incluida no cadastro de empresas suspensas de participar em licitacdo realizada pelo
Diretor Juridico, devera a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no
prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicacdo do problema.

15.1.2 — A garantia incluird mdo-de-obra e substituicdio de pecas ou materiais,
transporte e hospedagem.
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15.2 — Responderd, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a
execucdo da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento
Provisdrio do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como
por subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execug¢ao do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a mao-de
obra, material, tributos, servicos de terceiros, obrigacbes trabalhistas e
previdenciarias, transporte, alimentacdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias,
seguros, licencas, cépias dos projetos, ligacdes provisérias, entre outros, decorrentes e
necessarios a execucao do presente empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeicdes verificados no objeto, ndo relacionados com a
seguranca e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltracdes etc.,
pelo periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios
aparentes e de facil constatacao;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificacdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.
15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificacdo do dano.
15.3 — O prazo para repara¢ao dos defeitos, danos, riscos e imperfeicdes, ressalvadas
as hipdteses do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a
gravidade, complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou
material que seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a
terceiros, quando da execug¢do do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparacdo do dano causado.
16.2 — Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre
o presente Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA,

gue se responsabiliza, também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII — DA EQUIPE TECNICA
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17.1 — A CONTRATADA designara o Engenheiro Civil, Sr. Cristiano Alves Gondin
residente na Rua Margarida, n2 04, Bairro Bom Jardim, em Ipatinga/MG, CEP: 35.162-
280, CREA n? 131044 e CPF n° 042.923.576-33, como responsavel técnico pela
execugado dos servigos.

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil, em até 10 (dez) dias uteis, a contar
da assinatura do contrato, o qual serd denominado “engenheiro responsavel” e que
devera estar alocado permanentemente na obra e sera o responsavel pela
coordenacdo didria dos servigos.

17.3 — A aceitacdo desses profissionais deverd ser submetida a apreciacdo do Corpo
Técnico da CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual
ou superior capacitacdo técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE
as justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVIII - DA FISCALIZACAO

18.1 — A execucdo do Contrato serd objeto de acompanhamento, fiscalizacdo e
avaliacdo por parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicdo
especifica para tal, os quais terdo livre acesso e autoridade para exercer toda e
qgualquer acdo de orientacdo geral e controle.

18.2 — A fiscalizacdo de que trata o item anterior serda exercida no interesse da
Administracao e nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizagdo tera poderes para:

a) sustar os servigos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que
considerar a medida necessaria;

b) recusar qualquer servico ou material, cuja qualidade ndo se revista de atributos
compativeis com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a
CONTRATADA devera retird-lo da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob
pena de incidir na multa diaria fixada na Clausula 11.2.4. Quanto aos servicos nao
aceitos pela Fiscalizacdo, os mesmos deverdao ser desmanchados e refeitos pela
CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE e sem que caiba direito a dilagcao dos prazos
parciais previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do prazo global.

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8
deste Contrato, serdao anotadas pela Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE todas as
ocorréncias, conclusdo e inicio de etapas, atividades em execucdo formais, solicitagcOes
e informac0des diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro.
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a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdao numeradas
em ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela
Fiscalizagao.

b) Caberd ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente serd dada ciéncia do preenchimento do Diario a Equipe de Fiscalizagao
da CONTRATANTE que, apds efetuar no Didrio as anotagdes pertinentes, destacara a
primeira via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via serd destacada
e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no préprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisGes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo
habil para a adocdo das medidas convenientes.

CLAUSULA XIX — DA ALTERACAO

19.1 — Este Contrato poderd ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

19.2 — No interesse da Administracdo Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra,
objeto deste Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 12 e 29, da Lei n?
8.666/93.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes licitadas, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido neste
item, salvo as supressdes que resultem de acordo celebrado entre as partes
contratantes.

19.3 — Na hipdtese de as alteragdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem
acréscimo no objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e
9.2.7 deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteragdes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o
preco global a ser pago pelos servigos sofrera a diminuicdo correspondente.

19.5 — N&o serda considerada alteracdo contratual, para fins de observancia da

limitacdo a que se refere o item 19.2 desta Cldusula, as altera¢gdes empreendidas no
projeto que ndo redundarem aumento ou diminuicdo do valor global ajustado.
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19.6 — Na eventualidade de serem executados servigos complementares de grande
monta, as partes repactuardo o prazo ajustado para conclusao dos servigos
contratados, conforme previsao do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supressdo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido
os materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes ndo puderem ser utilizados
em outra etapa posterior, os mesmos deverao ser pagos pela CONTRATANTE, pelos
custos de aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente corrigidos,
cabendo indenizacdao por outros danos eventualmente decorrentes da supressao,
desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato poderd ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta
relevincia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima
autoridade da esfera administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e
exaradas no procedimento administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser
retomado, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a
Administragao.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou suspensdo do Contrato, o cronograma
de execucdo sera prorrogado automaticamente por igual periodo.
CLAUSULA XXI — DA RESCISAO

21.1 — A inexecucgdo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdao, conforme
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

21.1.1 — Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditdrio e a ampla defesa.

21.2 — Arescisdao do Contrato poderad ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos
enumerados no artigo 78, incisos | a Xll e XVII, da Lei 8.666/93, notificando-se a
CONTRATADA com a antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;

a) Nestes casos a rescisdo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das
demais san¢Oes previstas em Lei:

a.1) Assuncdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar,
por ato préprio da Administracao;
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a.2) Ocupacdo e utilizagcdo do local, instalagbes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execug¢ao do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do
artigo 58, inciso V, da Lei n° 8.666/93;

a.3) Execucdo da garantia contratual, para ressarcimento da Administracdo, e dos
valores das multas e indenizagdes a ela devidos;

a.4) Retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados
a Administragao.

b) A aplicacdo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a
critério da Administracdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servico por
execucdo direta ou indireta.

c) E permitido & Administracdo, no caso de concordata (recuperacdo judicial ou
extrajudicial) da CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de

determinadas atividades, a seu critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipotese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizacdo
expressa da autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde
gue haja conveniéncia para a Administracdo da CONTRATANTE; ou, ainda

21.2.3 —Judicial, nos termos da legislagdo vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescisdao administrativa ou amigdavel sera precedida de autoriza¢do escrita e
fundamentada da autoridade competente.

21.4 — De conformidade com o artigo 79, § 29, da Lei n? 8.666/93, quando a rescisdo
ocorrer com base no artigo 78, incisos Xll a XVIl, da mesma Lei, sem que haja culpa da
CONTRATADA, serd esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que
houver sofrido tendo ainda direito a:

21.4.1 — devoluc¢do da garantia;

21.4.2 — pagamento pela execucdo do Contrato até a data da rescisao; e

21.4.3 — pagamento do custo da desmobiliza¢3do.

CLAUSULA XXII — DA CLAUSULA PENAL

21



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

Praga JK, 106 - Centro — Marliéria/MG — CEP: 35.185-000
CNPJ: 16.796.872/0001-48 Telefone: (31) 3844-1160
www.marlieria.mg.gov.br

Processo n° 49/2018
Tomada de Pregos n° 001/2018
Construcgao de Praga Infantil

22.1 — Rescindido o Contrato, por inexecuc¢do da obrigacdo da CONTRATADA, perdera
esta a garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir
eventuais danos sofridos pela Administragdo, e para acobertar valores referentes as
multas e indenizagdes a ela devidos, de acordo com a previsao do artigo 80, inciso lll,
da Lei n°® 8.666/93.

22.2 — Poderdo ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sang¢des previstas na Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA XXIIl — DAS DISPOSIGCOES FINAIS

23.1 — Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de
liquidacdo qualquer obrigacdo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de
pregos ou corre¢ao monetaria.

23.2 — Este Contrato somente terd eficicia depois de publicado seu extrato no Diario
Oficial do Municipio, conforme disp&e o artigo 61, paragrafo Unico, da Lei n2 8.666/93.

23.2.1 — Incumbird a CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n? 8.666/93, a
publicacdo do Extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diario Oficial do
Municipio, sendo que as despesas advindas destes atos correrdo por conta da
CONTRATADA.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial
descritivo, prevalecera o disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo
ser substituida por similares.

23.5 — Integram este Contrato as cdpias da Proposta Comercial e do Cronograma
Fisico- financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentac¢ao constante dos
Anexos |, Il e Il da Tomada de Pre¢o n2 001/2018.

CLAUSULA XXIV - DO FORO
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24.1 - Fica eleito o da Comarca de TIMOTEO-MG, para dirimir questdes oriundas deste

Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e
acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor,

forma e data.

Marliéria, 06 de dezembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA AGOSTINHO F. PEREIRA - EIRELI
Rep.Legal: Geraldo Magela B. de Castro CNPJ: 30.365.655/0001-24
Prefeito Municipal Rep.Legal: Agostinho Francisco Pereira
CONTRATANTE CPF: 817.979.156-49
CONTRATADA

ALINE FRANCO CASTRO ROCHA
CPF: 051.549.776-29
GESTORA DO CONTRATO

TESTEMUNHAS TESTEMUNHAS
1) 2)
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