PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

Praca J.K., 106 - Centro — Marliéria/MG — CEP: 35.185-000
Telefone: (31) 3844-1160 — CNPJ: 16.796.872/0001-48
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Processo n2 46/2022
Tomada de Precos n2 02/2022

Drenagem Pluvial na Rua Vitéria, Rua Paraiba e Avenida Brasil no Distrito de Cava Grande.

EDITAL DE LICITACAO
MODALIDADE TOMADA DE PRECOS

Processo n° 46/2022

Modalidade Tomada de Pregos n° 02/2022

Tipo Menor preco

Execucéo Execucéo indireta

Empreitada Preco global

Profissional responsavel pelo | LUIZ JOSE DE FREITAS
acompanhamento da obra Engenheiro Civil — CREA/MG 177.128/D
Dotagao 02 10 01 15 452 0015 1058 449051 FICHA 2613
Orcamentaria n°

Origem do

Recurso PROPRIO

Financeiro

Da

- . Ampla concorréncia
participagao

Data limite para cadastramento da empresa
conforme art. 22 82° da Lei 8.666/93:

10/07/2022

Data Limite Para Entrega dos Envelopes:

14/07/2022 as 08h30.min.

12 Sessao Publica

14/07/2022 as 08h30min, no prédio da Prefeitura Municipal de Marliéria, Sala
de Licitacdes, situada na Praca J.K., n°® 106, Centro — Marliéria/MG

Contratacdo de empresa especializada para prestacao de servicos de drenagem pluvial

Objeto | na Rua Vitoria, Rua Paraiba e Avenida Brasil no Distrito de Cava Grande, Municipio de

Marliéria/MG.

Valor Global Estimado

R$ 540.195,17(quinhentos e quarenta mil, cento e noventa cinco
reais e dezessete centavos).

O edital esta disponivel para download no site www.marlieria.mg.gov.br/licitacoes.
As informacfes poderdo ser obtidas com a Comissao Permanente Licitacdo, em
dias de expediente, no horéario de 7h as 11h e 12h as 16h, na Prefeitura Municipal

Informacdes | de Marliéria, Sala de Licitacdes, situada na Praca J.K., n°® 106, Centro -

postal.

Marliéria/MG, ou através do e-mail licitacao@marlieria.mg.gov.br NAO havera

custo no fornecimento do edital. NAO ser&o fornecidos editais por fac-simile e via
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TOMADA DE PRECOS N.° 02/2022

PREAMBULO

O MUNICIPIO DE MARLIERIA - MG, CNPJ n° 16.796.872/0001-48, por meio da Secretaria
Municipal de Obras, servigos Urbanos, Defesa Civil e Agricultura, torna publico para conhecimento
dos interessados, que realizara na sala de reunides da Diretoria de licitagbes da Prefeitura
Municipal de Marliéria, localizada na Praca JK, n° 106, Centro - Marliéria/MG, mediante designacao
da Comissédo Permanente de Licitacdo nhomeados através da Portaria n® 001/2022, licitacdo na
modalidade TOMADA DE PRECOS do tipo MENOR PRECO, REGIME DE EXECUCAO
INDIRETA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, regida basicamente segundo seu objeto, pelas
normas deste Edital e seus anexos, bem como pela Lei Federal n.° 8.666/1993, vigente e nos
termos das suas supervenientes alteracdes, Lei Complementar n.° 123 de 14/12/2006, alterada
pela Lei n.° 147 de 07/08/2014, demais normas pertinentes e mediante as condi¢des estabelecidas
no presente instrumento convocatorio.

1-DO OBJETO

1 — O objeto desta tomada de pre¢o tem como objeto a contratacdo de empresa especializada
para a execucdo drenagem pluvial na Rua Vitéria, Rua Paraiba e Avenida Brasil no Distrito de
Cava Grande, Municipio de Marliéria/MG. As intervencdes propostas visam a melhoria na
infraestrutura do Municipio de Marliéria, visto que 0 municipio necessita de drenagem para a
comunidade existente, em quantidades e condi¢Bes estabelecidas no projeto basico e demais
anexos.

2 DOS VALORES DE REFERENCIA E DOTACOES ORCAMENTARIAS

2.1 O valor de referéncia estimado para a presente contratagdo encontra-se disposto no Projeto
Basico — Anexo |, bem como nas planilhas orcamentérias anexas, e se encontra disponivel para
vistas na Diretoria de Licitacbes, a Praca J.K.106, Centro, em Marliéria - MG, em dias de
expediente, até as 16:00 horas ou pelo telefone (31) 3844-1160.

2.2  As despesas decorrentes da execucdo serdo pagas na Dotacdo Orcamentaria n.° 02 10 01
15 452 0015 1058 449051 FICHA 2613, do orgamento do Municipio de Marliéria e pela que vier a
substituila.

3 DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
3.7 — Nao poderéo participar da presente licitacdo empresas nas seguintes condi¢coes:

3.7.1 — Que se encontrem sob faléncia, recuperacédo judicial, concordata, concurso de credores,
dissolucéo ou liquidacao, empresas estrangeiras que ndo funcionem no pais e aquelas que estejam
temporariamente suspensas de participar em licitagdo e impedidas de contratar com o municipio
de Marliéria/MG, ou, ainda, que tenham sido declaradas iniddneas para licitar ou contratar com
Administracéo Publica.

3.7.1.1 - E admitida a participacdo de empresas em recuperacao judicial, desde que amparadas

em certiddo emitida pela instdncia judicial competente afirmando que a interessada estad apta
2
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econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatério — Acérddao TCU 1201/2020
Plenério (Representacdo, Relator Ministro Vital do Régo)

a) Em decorréncia desta condicao, as licitantes deverdo firmar declaracdo de que néo existe, até
0 momento da apresentacdo da proposta, fato impeditivo de sua habilitacdo no certame, conforme
modelo constante do Anexo Xlll. Esta declaracdo podera ser subscrita pelo representante na
prépria sessao publica.

3.7.2 — Servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo
enguadrados nas vedacdes previstas no art. 9° da Lei n.° 8.666/1993;

3.7.3 — Empresas responsaveis pela elaboracdo dos projetos referentes as obras objeto desta
licitac&o.

3.8 - Consorcio de empresa, qualquer gue seja sua forma de constituicao.
3.9. E vedada a subcontratac&o dos servigos objeto desta Tomada de Precos.
3.10 - Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais.

3.11 - Empresa proibida de contratar com o Poder Publico, em raz&o do disposto no art.72, §8°, V,
da Lei n.° 9.605/1998, que “dispbe sobre as sancdes penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente”.

3.12 - Empresa proibida de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 12 da Lei n.°
8.429/1992, que “dispbe sobre as sancbes aplicaveis aos agentes publicos nos casos de
enriguecimento ilicito no exercicio de mandato, cargo, emprego ou funcdo na administracao publica
direta, indireta ou fundacional”;

3.13. A participacao da licitante implica na plena aceitacdo das exigéncias contidas neste edital.
Deverd estar ciente das condi¢des da licitagdo, assumir a responsabilidade pela autenticidade de
todos os documentos apresentados e fornecer quaisquer informagdes complementares solicitadas
pela Comissédo da Prefeitura Municipal de Marliéria/MG.

4. DA AQUISICAO DO EDITAL

4.1. @) Edital podera ser adquirido gratuitamente atraves do site
https://www.marlieria.mg.gov.br/licitacoes. Mais informagbes na Diretoria de Licitacdes,
localizada a Praca J.K. 106, centro, em dias de expediente, até as 16:00 horas ou pelo telefone
(31) 38441160

4.2. Toda e qualquer alteracédo que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, adendo,
suspensao ou revogacao, sera enviada aos pretensos Licitantes pelo e-mail informado no ato do
Cadastramento no referido site, com o ASSUNTO: notificacdo de licitacao.

4.3. As mesmas terdo publicidade também no site
https://www.marliéria.mg.gov.gov.br/licitacoes no link da licitagdo em referéncia .

4.4. A Administracdo ndo se responsabilizara caso o licitante ndo acesse sua caixa de entrada ou
ndo as visualize no Site supracitado consequentemente desconhecendo o teor dos Avisos
publicados.

4.5. Os autos do processo licitatério com o Edital e avisos serdo colocadas a disposicdo de
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gualquer pessoa para consulta na Diretoria de Licitacdes, localizada na Praca J.K. 106, Centro -
prédio da Prefeitura Municipal de Marliéria, em dias de expediente, até as 16:00 horas.

5. DA VISITA TECNICA

5.1. As licitantes terdo a faculdade de, durante todo o periodo de publicacdo do Edital, visitar o
local das obras/servigos a fim de constatar as condigdes de execugao e peculiaridades inerentes
a natureza dos trabalhos. A visita devera ser realizada por pessoa devidamente credenciada pela
Licitante através de Carta de Credenciamento de Visita Técnica (devendo o Credenciado
apresentar os documentos Societarios da Empresa para fins de conferéncia pela Secretaria
Municipal de Obras, Servigos Urbanos, Defesa Civil e Agricultura.

5.2. A Visita Técnica ocorrera no horario de 09 as 16 h. Para tanto a Licitante interessada devera
efetuar previamente o agendamento junto a Administracdo Regional de Cava Grande, localizada
na Rua Belém, 50, Distrito de Cava Grande -Marliéria/MG pelo telefone (31) 3844-2177,

5.3. Para as empresas que realizarem a Visita Técnica, a Secretaria Municipal de Obras, Servicos
Urbanos, Defesa Civil e Agricultura, expedird o atestado de Visita Técnica.

5.4. Alegacdes posteriores pelas empresas que optarem pela ndo realizagdo da visita e que
estejam relacionadas com desconhecimento de informacdes e das condi¢Bes locais pertinentes a
execucdo do objeto ndo serdo argumentos validos para reclamacdes futuras, nem desobrigam a
sua execucao.

5.5. Optando por nédo realizar a Visita Técnica a empresa Licitante devera apresentar junto aos
documentos de Habilitagio - ENVELOPE 01, DECLARACAO ANEXO XVII, de que conhece todas
ascondicbes dos locais onde serdo realizadas as obras/servicos, e a situacdo de precos de
mercado que possam interferir na elaboragcéo da proposta.

6. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNACAO DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO

6.1. Quaisquer esclarecimentos deverdo ser solicitados formalmente a Comissao Permanente
de Licitacdo, mediante peticdo a ser protocolada, pessoalmente ou por correspondéncia, até o 3°
dia util anterior a apresentacao das propostas, na Diretoria de Licitacdes, localizada na Praca J.K.
106, Centro, em dias de expediente, até as 16:00 horas ou por email para o endereco eletronico
licitacao@marlieria.mg.gov.br que os prestara da mesma forma, enviando copias aos demais
licitantes.

6.2. Até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitacdo,
nos termos do § 1° do artigo 41 da Lei 8666/93, qualquer pessoa podera impugnar Edital de
licitacdo, mediante peticdo a ser protocolada, pessoalmente ou por correspondéncia, na Diretoria
de , na Diretoria de Licitacdes, localizada na Praca J.K. 106, Centro, em dias de expediente, até
as 16:00 horas ou por email parao endereco eletrénico. Decaira do direito de impugnar os termos
deste Edital, a Licitante que ndo o fizer até o segundo dia Util que anteceder a abertura dos
envelopes de habilitagéo.

6.3. As respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos solicitados serdo disponibilizadasno
site www.marlieria.mg.gov.br/licitacdes.
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7. DAS RESPONSABILIDADES

7.1. DA LICITANTE VENCEDORA:

7.1.1 Cumprir 0 prazo estabelecido para a realizagédo dos servicos.

7.1.2 Executar, conforme a melhor técnica, os servicos contratados, em conformidade comas
especificacbes do projeto basico, executivo e planilha orcamentéria constantes do edital e seus
anexos e demais normas técnicas vigentes, obedecendo rigorosamente as normas da ABNT, bem
como as instrucdes, especificacdes técnicas e os detalhes fornecidos ou editados pelo Municipio
de Marliéria, e submetendo-se a fiscalizacdo do Municipio de Marliéria.

7.1.3 Atender as exigéncias do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEAe do
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG no tocante a
anotacao de responsabilidade técnica (ART), assim como outras que se fizerem necessarias.
7.1.4 Adotar medidas que disciplinem o trabalho, de forma a n&o ocasionar transtornos aos
municipes.

7.1.5 Reparar, corrigir, remover ou refazer as suas expensas, no todo ou em parte, 0S servigos
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da execugéo, independentemente
das penalidades aplicaveis ou cabiveis.

7.1.6 Permitir e facilitar a inspecao das obras pela fiscalizacdo do Municipio de Marliéria, sem se
eximir de sua responsabilidade.

7.1.7 Participar a administracado municipal qualquer fato ou condicdo que possa atrasar ou
impedir a concluséo das obras, no todo ou em parte, indicando as medidas para corrigir a situacao.
7.1.8 Respeitar e fazer respeitar, sob as penas da Lei, as posturas e legislacdo municipal relativa
a execucao de servigos em locais publicos.

7.1.9 Manter a frente dos trabalhos equipe técnica, liderada por engenheiro qualificado, com
capacidade para solucionar problemas referentes ao contrato e poderes de representacdo perante
a Fiscalizagéo.

7.1.10 Manter no local onde serdo executados os servicos e sob sua guarda, todo e qualquer
material, ferramenta ou equipamentos, em quantidade suficiente para atender a programacao
semanal definida pelo municipio de Marliéria, destinados aotrabalho e necessarios a sua execucao,
assumindo total responsabilidade pela carga,descarga e transporte dos mesmos até a entrega final
dos servicos.

7.1.11 Nao ceder o contrato ou subcontratar os servicos constantes de seu objeto, total ou
parcialmente.

7.1.12 A responsabilidade exclusiva por danos causados ao Municipio de Marliéria ou a terceiros,
inclusive por qualquer de seus empregados ou prepostos.

7.1.13 Efetuar o pagamento integral e dentro dos prazos legais dos salarios, décimos terceiros,
férias acrescidas de 1/3 constitucionais, horas extras e reflexos, por venturas autorizadas e
realizadas, obrigagfes convencionais e celetistas a todos os seus empregados e contratados que
laborem no objeto licitado.

7.1.14 Realizar controle de jornada dos colaboradores ligados a este objeto, de forma que nédo
excedam a jornada legal ou realizem horas extras ndo autorizadas.

7.1.15 O pagamento regular de todos os tributos que incidirem sobre o contrato ouatividades que
constituam seu objeto e 0 cumprimento de todas as obrigacdes impostas pela legislacao trabalhista

e de previdéncia social, pertinentes ao pessoal contratado para aexecu¢do do objeto do contrato.
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7.1.16 Substituir qualquer funcionario do quadro de pessoal cuja permanéncia seja considerada
inconveniente pela fiscalizag&o.
7.1.17 A fiscalizacdo podera determinar a licitante vencedora o reforco de pessoal e de
equipamentos, caso venha constatar que os mesmos sao insuficientes, ineficientes ou impréprios
para dar aos servigos o andamento previsto.
7.1.18 Manter durante a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes por ele
assumidas, considerando todas as condi¢fes de habilitacdo e qualificacéo exigidas na licitacéo.
7.1.19 Assegurar gue o responsavel técnico indicado pela proponente no dia da licitac&o, para fins
de comprovacao da capacitacdo técnico-profissional, participara da obra e/ou servigo objeto da
licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pelo Municipio de Marliéria.
7.1.20 O cronograma fisico-financeiro devera ser apresentado pela licitante vencedora, apos
recebimento da ordem de servico, devendo atender o cronograma de implantacdodos servicos
e as exigéncias do projeto basico e ser aprovado pelo municipio de Marliéria
7.1.21 Apresentar mensalmente os comprovantes de quitacdo relativos a seguridade social e ao
FGTS, sob pena de rescisdo contratual.
7.1.22 A licitante vencedora devera enviar, mensalmente, a contratante registro fotografico
dos servicos em andamento, contendo data e localizacdo da area de interferéncia naquelemés
de execucéo.

7.2. DA CONTRATANTE:

7.2.1. Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece esta licitagdo, em particular no que
se refere ao nivel de servico e san¢fes administrativas;

7.2.2.  Proporcionar todas as condigbes necessérias para que a licitante vencedora possa
cumprir o objeto desta licitagéo.

7.2.3. Fornecer a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante solicitagdo escrita da
licitante vencedora, informag@es adicionais, dirimir dividas e orienta-la em casosomissos;

7.2.4. A existéncia e a atuacao da fiscalizacdo do Municipio de Marliéria em nada restringem a
responsabilidade técnica Unica, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne a
execucédo do objeto contratado.

7.2.5. A qualquer tempo a fiscalizacdo devera solicitar a substituicdo de pessoal, quando
demonstrado inoportuno, ineficiente ou impericia do membro da equipe técnica.

7.2.6. Efetuar a medigdo mensal dos servigos executados.

7.2.7. Efetuar o pagamento mensal nas condi¢des pactuadas.

7.2.8. Atestar a execuc¢do do contrato.

7.2.9. Cumprir as demais obrigacdes contidas na licitacéo.

9 - APRESENTACAO DOS INVOLUCROS

9.1. Os interessados em participar desta licitacdo deverdo protocolar os envelopes n.° 01 —
HABILITACAO; n° 02 - PROPOSTA DE PRECOS na Diretoria de Licitagdes, no prédio da
Prefeitura Municipal de Marliéria, localizado na Praca J.K.,106, Centro, ATE AS 08H:30MIN (oito
horas e trinta minutos ) DO DIA 10 DE JULHO data esta preclusiva do direito de participacao.


http://www.marlieria.mg.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

Praca J.K., 106 - Centro — Marliéria/MG — CEP: 35.185-000
Telefone: (31) 3844-1160 — CNPJ: 16.796.872/0001-48
www.marlieria.mg.qgov.br

Processo n2 46/2022

Tomada de Precos n2 02/2022

Drenagem Pluvial na Rua Vitéria, Rua Paraiba e Avenida Brasil no Distrito de Cava Grande.

9.2. Os documentos de Habilitacdo e a Proposta de Precos, exigidos neste Edital, deverdo ser

apresentados em envelopes distintos e fechados, contendo as seguintes indicacdes no seu
anverso:

EDITAL DA TOMADA DE PRECOS N.° ..../2022
ENVELOPE N° 01- DOCUMENTOS DE HABILITACAO
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:

CNPJ:

TELEFONE: E-MAIL:

EDITAL DA TOMADA DE PRECOS N.° ...../2022
ENVELOPE N° 02 — PROPOSTA DE PRECOS
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:

CNPJ:

TELEFONE: E-MAIL:

9.3. Em nenhuma hipétese sera concedido novo prazo para a apresentacdo dos envelopes.
9.4. A Administracdo ndo se responsabiliza por envelopes enderecados via postal ou por outras
formas, entregues em local diferente da Diretoria de Licitacdes, e que, por este motivo, ndo chegue
na data e horério previsto no preambulo deste instrumento convocatorio.

9.5. O protocolo dos envelopes implica a aceitacdo dos termos do Edital, seus anexos e
instrucdes, bem como a observancia dos regulamentos administrativos e das normas técnicas,
gerais ou especiais, aplicaveis.

9.6. A fim de se evitar folhas soltas que possa acarretar extravio de documento, solicita-se que
os volumes de Documentacdo de Habilitacdo e Propostas de Precos sejam apresentados,
encadernados, com todas as folhas rubricadas e numeradas, em ordem crescente, apresentando
ao final termo de encerramento, declarando o nimero de folhas que comp®&e, contendo na capa a
titulacdo do conteudo, o nome da licitante e o numero do Edital. No volume relativo a
“Documentacdo de Habilitacdo” e a "Proposta de Precos", podera constar um indice com a
discriminacdo de cada documento apresentado com a indicacéo de suas respectivas folhas.

9.7. Sugere-se que as Licitantes apresentem o0s documentos estritamente necessarios,
evitando duplicidade e a inclusao de documentos supérfluos ou dispensaveis.

9.8. Deficiéncia no atendimento aos requisitos para apresentacdo da Documentacdo de
Habilitacdo e a Proposta de Precos correra por conta e risco da Licitante. Documentacdo de

Habilitacdo e Proposta de Preco que ndo atenderem aos requisitos dos documentos integrantes
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do Edital e seu(s) Anexo(s) implicardo a inabilitacdo ou desclassificacdo da Licitante.

10. CONDICOES PARA HABILITACAO (ENVELOPE N.° 01)

10.1. Serdo julgados habilitados para a presente Licitacdo, os interessados que apresentarem,
em original, por qualquer processo de cOpia autenticada por cartério competente ou por servidor
da Administracdo ou publicacdo em Orgdo da Imprensa Oficial,0s documentos descritos nos
subitens a seguir, com prazo de validade em vigor e padrdo de exceléncia convencionalmente
aceito (copia legivel), facultado & Comissdo Permanente de Licitacdo diligenciar para verificar a
autenticidade de cada atestado ou documento.

a) OPTANDOA LICITANTE PELA AUTENTICACAQ DE DOCUMENTOS POR SERVIDOR
DA ADMINISTRACAQ, SUGERIMOS PREFERENCIALMENTE OQUE A MESMA DAR-SE-A COM
ANTECEDENCIA DE 01 (UM) DIA UTIL DA REALIZACAOQO DO CERTAME.

10.2. HABILITACAO JURIDICA

a) Ato constitutivo:

- Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou;

- Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor (na integra acompanhado de todas as
alteracdes contratuais ou a ultima Alteracdo Contratual Consolidada, se houver)devidamente
registrado no 6rgdo competente, em se tratando de sociedades comerciais,e, no caso de
sociedades por acdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores, ou;
Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio, ou;

- Decreto de autorizagéo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente,
gquando a atividade assim o exigir.

10.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

10.3.1 - Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

10.3.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), abrangendo inclusive as contribuigcBes previdenciérias e de terceiros;

10.3.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, sede da empresa licitante;

10.3.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante ou
outra equivalente na forma da lei;

10.3.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
demonstrando situag&o regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

10.3.6 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Positiva com Efeito de
Negativa, nos termos do Titulo VII-A da CLT.
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a) No caso de licitante que pretenda executar o objeto desta licitacdo por meio de filial, devera
apresentar todas as certiddes da filial. Todos os documentos deveram ser do mesmo CNPJ.

Notas: 1) Sao validas para comprovacéao de regularidade as certiddes positivas com efeito de
negativas expedidas pelos respectivos 6rgaos.

2) Para fins de habilitag&o juridica, a critério da licitante, a apresenta¢cdo do contrato social no
credenciamento dispensa a sua apresentacdo no Envelope n° 01 - DOCUMENTOS DE
HABILITACAO.

10.4. DA QUALIFICACAO TECNICA

10.4.1 - Prova de Registro da PESSOA JURIDICA LICITANTE (na qual conste objeto social
compativel com a execucdo do objeto do presente edital) e de seu(s) RESPONSAVEL(IS)
TECNICO(S), expedidos pela Entidade Profissional competente da jurisdicdo da licitante
(CREA/CAU).

10.4.2 - Atestados de capacidade técnica fornecido por pessoa de direito publico ou privado,
devidamente registrado na Entidade Profissional Competente, o qual comprove que a licitante
executou servicos idénticos ou similares ao objeto da licitacao.

10.4.2.1- Os atestados de capacidade técnica assegurando ter executado os itens listados abaixo,
estando tal exigéncia limitada as parcelas de maior relevancia e valores significativos do projeto
em questdo, podendo ser apresentado mais de um atestado pela licitante, deverdo comprovar os
seguintes servicos:

a) Execucao de boca de lobo;

b) Assentamento de tubo de concreto armado;

C) Assentamento de guia (meio-fio) confeccionada em concreto;
d) Execucao de sarjeta de concreto usinado.

Observacfes quanto aos atestados e itens de maior relevancia:

a) Solicita-se, que na apresentacao dos atestados, grife ou destaque os itens de maior relevancia
conforme solicitado acima. Esta solicitacdo facilita a verificacdo por parte da equipe técnica da
Prefeitura, e da celeridade ao processo.

b) No que diz respeito a “servicos compativeis ou caracteristicas semelhantes” a empresa devera
observar a especificagdo técnica na qual os servigos realizados e materiais empregados respeitam
as normas técnicas dos itens de maior relevancia.

10.4.2.3 - Somente serdo aceitos atestados que atendem as formalidades expressas nos §1° e 3°
do artigo 30 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

10.4.3 - Vinculo e demais documentos do profissional com a licitante:

a) a comprovacao de vinculo do profissional podera ser feita por meio da apresentacdo de cépia
da carteira de trabalho (CTPS), ou do contrato social da licitante em que conste o profissional como
sécio, ou contrato de prestagéo de servigos;

b) Carteira de Habilitacdo profissional;

c) Certiddo de REGISTRO DE PESSOA FISICA na entidade profissional competente.
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IMPORTANTE: O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacdo da capacitacéo

técnico-profissional devera participar diretamente do servigo objeto da licitagdo, o qual terd a

respectiva ART(s) ou documento equivalente emitida em seu nome, admitindo-se a substituicdo
por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

10.4.3.1 - Somente serdo aceitos atestados que atendem as formalidades expressas nos 8§1° e 3°
do artigo 30 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

10.5. DA QUALIFICACAO ECONOMICO FINANCEIRO

10.5.1 - Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperagdo Judicial ou Extrajudicial, Concordata
expedida pelo forum de domicilio da proponente, ou Certiddo Positiva de Faléncia ou Recuperacéo
Judicial ou Extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, acompanhada do
documento abaixo:

10.5.1.1. Nos casos de participagcdo de empresa em recuperacado judicial ou extrajudicial,
deverd ser apresentado juntamente com a Certiddo Positiva de Recuperagdo Judicial ou
Extrajudicial exigida no item anterior, ATESTADO, emitido pelo juizo em que tramita o
procedimento da recuperacdo judicial ou extrajudicial, certificando que a empresa esta apta
econdmica e financeiramente a suportar o cumprimento de um futuro contrato com a
Administracao, levando em consideracao o objeto a ser licitado, ou documento que comprove que
o plano de recuperacéo foi acolhido na esfera judicial, na forma do art. 58 daLei n.° 11.101/2005.

10.5.2 - Balango patrimonial e demonstracao contabeis do Ultimo exercicio social, devidamente
registrado no 6rgdo competente e/ou publicado no érgdo da imprensa, j& exigiveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situagéo financeira da empresa licitante, através do calculo
de indices contabeis abaixo previstos, vedados a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisorios, do qual serdo extraidos os seguintes elementos:

- indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,00;
- indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,00;

- Solvéncia Geral (SG) igual ou superior a 1,00;

- Os indices serao calculados pelas formulas:
ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)
ILC=AC/PC

SG = AT/ (PC + ELP)

Nas formulas acima:

. AC é o Ativo Circulante;

. PC é o Passivo Circulante;

. RLP é o Realizavel em Longo Prazo;
. ELP é o Exigivel em Longo Prazo;

o AT Ativo Total.
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10.5.2.1. O Balanco Patrimonial devera estar assinado pelo representante legal e pelo
contador, indicando o numero e folhas do livro diario do qual foram transcritos. Os referentes as
sociedades andnimas deverao estar publicados no Diario Oficial.

10.5.2.2. A documentacdo necesséaria para a comprovacdo da Capacidade Econdémico-
Financeira da licitante sera constituida pelas demonstra¢cdes contabeis constantes do Balanco
Patrimonial, referido ao ultimo exercicio encerrado, acompanhadas da publicacdo em Diario Oficial
do Balanco referente ao exercicio encerrado, quando se tratar de Sociedade Anénima.

10.5.2.3. Os valores financeiros acima referidos poderao ser atualizados por indice oficial até a
data da licitacdo quando o balanco Patrimonial ou demonstracbes contabeis tiverem sido
encerradas ha mais de 03 (trés) meses, devendo, para tanto, a empresa licitante apresentar a
respectiva memoria de calculo.

10.5.2.4. Quando se tratar de empresa individual ou sociedade p6r cotas de responsabilidade
limitada, a licitante devera apresentar, em sua documentacdo os Termos de Abertura e
Encerramento do Livro Diério, registrado na Junta Comercial ou no Registro Civil das Pessoas
Juridicas (quando for o caso), onde o balanco fiscal foi transcrito (Embasamento legal: art. 3° do
Decreto-Lei 305/1967 e art. 5° § 2°, do Decreto-Lei 486/1968, bem como a Resolu¢do 1.330/2011
do Conselho Federal de Contabilidade e orientacdo e jurisprudéncia do Tribunal de Contas da
Unié&o -LicitagBes e Contratos -Orientagfes e Jurisprudéncia do TCU - 42 edigé&o, revista, ampliada
e atualizada, Brasilia, 2010 - Copyright 2010).

10.5.2.5. A Empresa que ainda ndo encerrou o seu primeiro exercicio devera apresentar o
competente Balango de Abertura. Isto é, o apresentado na ocasido da abertura/constituicdoda
empresa, obedecidos os aspectos legais e formais da sua elaborac&o, sem prejuizo do inciso |,
artigo 31 do Estatuto Federal das Licita¢cdes e Contratos Administrativos, dado que ndo pode haver
substituicdo dos Balancos ou Demonstracdes Contabeis. Os Balangos de Abertura deverao conter
dados que deem parametros para a apuracgdo do indice.

10.5.2.6. As empresas que optarem pela escrituracdo do balango patrimonial através do
Sistema Publico de Escrituracdo Fiscal Digital (SPED), Livro Digital (Expedido pela Junta

Comercial Competente) ou Registro Civil das Pessoas Juridicas, quando for o caso,averdo ser
apresentados nas formas da lei, ou seja, com 0s seguintes documentos:
Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diario;

Balango Patrimonial;
Demonstracdo do Resultado do Exercicio - DRE;

Termo de Autenticacdo ou Termo de Registro.

10.5.2.7. Caso a empresa licitante ndo atenda os indices exigidos, serd habilitada pela
demonstracdo de comprovacio de CAPITAL MINIMO equivalente a 10% do valor estimado para a
futura contratacdo, devendo ser feita relativamente a data da apresentagéo da proposta, na forma
da Lei, admitida a atualizacdo ou PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO equivalente a 10% do valor
estimado para a futura contratacdo. (Acérdao n° 247/2003, Plenario, rel. Min. Marcos Vilaca).
10.5.2.8. Ainda que a empresa licitante comprove a capacidade econémica-financeira na forma
do item 10.5.2.7, a apresentacao do Balanco Patrimonial € obrigatéria.
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10.6. OUTROS DOCUMENTOS

10.6.1. DECLARACAO (ANEXO XIIl) de que esta ciente da obrigacdo de informar a ocorréncia
de fatos supervenientes impeditivos da habilitacdo, na forma do § 2° do art. 32, da Lei n.°
8666/1993, alterado pela Lei n.° 9.648/1998.

10.6.2. DECLARACAO (ANEXO XIV) de que cumpre o disposto no inciso XXXIII, art.7° da
Constituicdo Federal, no que diz respeito ao trabalho de menores.

10.6.2.1 - A licitante devera firmar declaracdo expressa de que cumpre o preceito
constitucional quanto a proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a trabalhadores,
menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, consoante consta do artigo 27, inciso V, da
Lei n.° 8.666/93, com a redac&o dada pela Lei n.° 9.854/99.

10.6.3.DECLARACAO de que atende os requisitos previstos no artigo 3° da Lei Complementar n.°
123/2006.

10.6.3.1 — O licitante que desejar usufruir da preferéncia de contratacdo nos termos do que
dispbem os artigos 42 e sequintes da Lei Complementar n°® 123 de 2006 devera comprovar a
condicdo de microempresa e/ou empresa de peqgueno porte no momento do seu credenciamento,
com a apresentacao de:

10.6.3.2 Se inscrito no Registro Publico de Empresas Mercantis, a declaracdo de
enquadramento arquivada ou a certiddo simplificada expedida pela Junta Comercial ou
equivalente, da sede da Microempresa e/ou da Empresa de Pequeno Porte; A certiddo expedida
pela Junta Comercial sera considerada valida pelo periodo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar
da data da sua emisséao.

10.6.3.3 Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Juridicas, a declaracdo de
enquadramento arquivada ou a Certiddo de Breve Relato do Cartério de Registro Civil de Pessoas
Juridicas ou equivalente, da sede da Microempresa e/ou da Empresa de Pequeno Porte;

10.6.3.4 Na hipotese do Cartério de Registro Civil de Pessoas Juridicas ndo emitir o
documento mencionado no item 10.6.3.3 desta clausula, nos termos da Lei Complementar n°
123/06, devera ser apresentada, no credenciamento, declaracdo de porte feita pelo representante
da empresa, sob as penas da lei, mediante a comprovacdo dessa circunstancia, como
apresentacao do balanco patrimonial do ultimo exercicio.

10.6.4. Certificado de Registro no Cadastro Geral de Fornecedores (CGF) do Municipio de Marliéria
ou DECLARACAO equivalente fornecida pelo Municipio.

10.7 DECLARACAO de que a empresa licitante conhece todas as informacdes e condicdes
estabelecidas no presente Edital, bem como das condi¢cdes dos locais onde seréo realizadas as
obras/servicos, e a situacdo de precos de mercado que possam interferir na elaboracdo da
proposta ou ATESTADO DE VISITA TECNICA ao local das obras/servicos expedidos pela
Secretaria Municipal de Obras, Servigos Urbanos, Defesa Civil e Agricultura.

10.8 - Declaracdo de Responsabilidade Técnica na qual devera constar o nome e a qualificacdo
do responsével técnico pela execucdo da obra, assinada pelo profissional e pelo representante
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legal da licitante (Anexo XV).

11 DISPOSICOES GERAIS DA HABILITACAO

11.1. Os documentos necessarios para a habilitacdo dos Licitantes poderdo ser apresentados
em original ou em cépias legiveis autenticadas por meio de Cartorio competente ou caso o Licitante
prefira, por servidor da Administracdo (desde que acompanhadas dos originais para conferéncia),
ou ainda, através de publicacdo em 6rgdo da Imprensa Oficial, com prazo de validade em vigor e
padrdo de excelénciaconvencionalmente aceito (copia legivel).

11.1.1. Quaisquer documentos apresentados, emitidos pela Internet ou n&o, poderdo ter sua
autenticidade certificada junto aos sites dos érgdos emissores para fins de habilitacao.

11.1.1.1. A certificac@o da autenticidade dos documentos junto aos sites dos 6rgdos emissores
€ realizada através de numero ou chave de acesso que permita tal certificacdo.A certificacdo da
autenticidade dos documentos que néo contiverem tais informagdespodera ser feita por servidor
da Administracdo, desde que acompanhadas dos originais para conferéncia no momento da
sessao publica.

11.1.1.2. O SERVIDOR DA ADMINISTRACAO NAO AUTENTICARA DOCUMENTOS QUE
FOREM COPIAS DE COPIAS AUTENTICADAS.

11.1.2. Se a documentacdo de habilitacdo ndo estiver completa e correta ou contrariar qualquer
dispositivo deste Edital e seus Anexos, a Comissdo considerara o proponente inabilitado e
consequentemente, na desclassificacdo de sua proposta.

11.1.3. Sob pena de inabilitagdo todos os documentos deverdo estar em nome do proponente e
com o numero do CNPJ e endereco respectivos, observado ainda o que se segue:

a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;

b) Se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial;

C) Se a licitante for matriz e a executora for filial, deverd ser apresentado tanto os
documentos matriz quanto os da filial;

d) Serdo dispensados da filial aqueles documentos, que pela propria natureza

comprovadamente forem emitidos somente em nome da matriz.

11.1.4. As certidbes apresentadas com a validade expirada acarretardo a inabilitacdo do
proponente. As certidbes que ndo possuirem prazo de validade somente serdo aceitos comdata
ndo excedente a 60 dias de antecedéncia da data prevista para apresentacdo das propostas.
11.1.5. As Licitantes deverdo apresentar todas as certiddes exigidas no edital, ainda que exista
alguma irregularidade.

11.1.6. Havendo alguma restricdo na comprovacdo da Regularidade Fiscal e Trabalhista das
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte participantes do certame, sera assegurado o prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, acritério da Administracédo
Publica, para a regularizacdo da documentacéo, pagamento ou parcelamento do débito e emissao
de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeitode certiddo negativa.

11.1.6.1. A prorrogacado do prazo previsto poderé ser concedida, a critério da administragéo

publica, quando requerida pela licitante, mediante apresentacao de justificativa.
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11.1.6.2. A néo regularizacdo da documentacdo no prazo previsto implicara decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢fes previstas neste Edital, e facultard a Comisséo
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacéo.
11.1.7. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues
acompanhados da traducao para lingua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também
devidamente consularizados ou registrados no cartério de titulos e documentos.
11.1.8. Documentos de procedéncia estrangeira, mas emitidos em lingua portuguesa,
também deverdo ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartério de
titulos e documentos.
11.1.9. A verificagdo do objeto social, ramo de atividade econdmica, bem como a regularidade da
constituicdo empresarial sera feita na fase de habilitacao:

a) sera inabilitada a licitante cujo objeto social ou ramo de atividade econdmica seja
incompativel com o objeto da licitacao.
b) sera inabilitada a licitante cujo ato constitutivo e/ou demais documentos empresariais nao

estiverem regularmente registrados em 6érgdo competente (Junta Comercial, no caso de
Sociedades Empresariais € Empresas Individuais).

11.1.10. A Comissdo Permanente de Licitagdo podera exigir assessoramento técnico para
andlise e julgamento dos documentos de habilitacao.

12. DA HIPOTESE DA DISPENSA DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

12.1. O licitante cadastrado no CGF — CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES, em situacdo
regular, ficara dispensado de apresentar os documentos comprobatorios abrangidos pelo referido
cadastro que estejam validados e atualizados REFERENTE AO SUBITEM 10.2 E 10.3.

12.2. Nesta hipétese, o licitante devera apresentar, no envelope relativo a documentagdo de
habilitagéo, Certificado de Registro no Cadastro Geral de Fornecedores (CGF), bem como devera
apresentar eventuais documentos que estejam com o prazo de validade vencido, atentando-se
principalmente para os documentos de Regularidade Fiscal e Trabalhista, sob pena de
inabilitacéo.

12.3. A verificacdo destes requisitos se dard mediante consulta ao Cadastro, no momento
exato da sessdo de abertura dos involucros de habilitacdo, sendo que estes documentos serédo
disponibilizados a todos licitantes a fim de que seja comprovado o adimplemento dasobrigacdes
pertinentes a esta fase, o que devera constar em Ata tal verificacéo.

12.4. Na hipotese de algum documento que ja conste do CGF estar com seu prazo de
validade vencido, a Comissao verificara se o documento valido correspondente consta do Envelope
de Habilitacdo, ressalvado o disposto quanto a comprovacdo da regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte.

12.5. E de Unica e exclusiva responsabilidade do licitante, a atualizacdo de seu CGF, bem
como da manutencdo do mesmo em compatibilidade com o objeto licitado.
12.6 A documentacao necessaria para fins de cadastramento ou atendimento aod isposto

no 8 2° do art. 22 da Lei 8666/93 ¢ a indicada nas clausulas 10.2 e 10.3 deste edital.

13. DA PROPOSTA (ENVELOPE N.° 02)
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13.1 — A Proposta Comercial devera ser preferencialmente digitada ou impressa, em lingua

portuguesa, e entregue sem rasuras, ressalvas, emendas ou entrelinhas. Suas folhas devem estar
rubricadas e a ultima assinada pelo seu representante legal, devendo constar:

a) Razéo social completa da licitante e numero de inscricio no CNPJ/MF, que serdo os
mesmos constantes da documentacdo de habilitagdo e das faturas apresentadas por ocasidao dos
pagamentos, caso seja vencedora do certame;

b) Preco global para a execucao da obra, indicado em moeda corrente nacional, até duas
casas decimais, expresso em algarismos e por extenso, devendo estar inclusas todas as despesas
concernentes a mao de obra, material, tributos, servicos de terceiros, obrigacfes trabalhistas e
previdenciarias, transporte, alimentagcdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros,
licencas, ligacdes provisorias e demais despesas que se facam necessarias a execucado completa
do objeto ora licitado;

c) Planilha orcamentéria detalhada, contendo discriminacdo dos materiais e servicos a
serem executados, com precos unitarios, parciais e totais, obedecida a ordem seguencial
dos itens apresentados no Projeto Basico;

c.1l) Para a composicado de custos unitarios a empresa devera utilizar seu proprio modelo

d) Planilha de composicdo do BDI utilizado;

e) Prazo de execugdo do objeto ora licitado de acordo com o cronograma fisico financeiro
constante do projeto basico, a contar do primeiro dia Gtil apds da data de recebimento da Ordem
de Servico, emitida pela Prefeitura Municipal de Marliéria/MG;

f) Prazo de garantia dos servigos a serem executados, que ndo poderd ser inferior a 05 (cinco)
anos, conforme artigo 618 do Cadigo Civil;

9) Prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias, contados da data prevista
para a entrega das propostas, conforme artigo 64, § 3°, da Lei n® 8.666/93.

h) Apresentar cronograma fisico-financeiro, de acordo com as informacgdes constantes no
cronograma anexo deste edital, devendo observar: o prazo total da etapa da obra, as etapas de
medicao e os respectivos percentuais de desembolso.

13.2 — A obra seré executada em regime de empreitada por prego unitério, forma de execugao
indireta, devendo ser observados pelos licitantes todos os itens constantes na Planilha de Custos
e Formacdao de Precos do Projeto Basico anexo a este edital.

13.3 — Caso haja omissédo dos dados da empresa licitante, referente aos prazos de garantia dos
servicos e da validade da proposta, mencionadas nas alineas “e” e “f”, serdo considerados os
prazos estipulados neste edital.

13.4 — Os pregos unitarios deverdo ser expressos em R$ (reais), com duas casas decimais. O
preco total da proposta devera ser expresso tanto em algarismos como por extenso.

13.5 — As licitantes deveréo, para fins de elabora¢do das propostas, verificar e comparar todas as
plantas fornecidas para execucdo da obra, sendo-lhes facultada a vistoria na obra. No caso de
falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem como transgressdes as Normas Técnicas,
regulamentos ou posturas, caberdo a licitante formular imediata comunicacéo escrita a Comissao,
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no prazo de até 02 (dois) dias Uteis anteriores a data de entrega dos Documentos de Habilitacéo e

das Propostas de Precos, que solicitara esclarecimento por parte da Equipe Técnica responsavel
pelos Projetos.

14.6 — A elaboracdo da proposta € de inteira responsabilidade da licitante, ndo lhe cabendo
desisténcia ultrapassada a fase de habilitacdo, segundo os termos do artigo 43, § 6° da Lei n°
8.666/93.

15. DO PROCESSAMENTO

15.1. O processamento desta Licitacdo estara a cargo da Comissdo Permanente de Licitacdo,
nomeada pelo Prefeito por meio da Portaria n.° 002/2022 e sera processada de acordo com o
procedimento estabelecido no artigo 43 da Lei Federal n.° 8.666/1993.

15.2. As 08h:30min do dia 14 DE JULHO, na sala de reunido da Diretoria de Licitagcbes, no
prédio da Prefeitura Municipal de Marliéria, localizado na Praca JK, 106, Centro, com a presenca
dos interessados, a Comisséo, em sessao publica, procedera a abertura dos envelopes.

15.3. O néo comparecimento de qualquer dos Licitantes as reunides, ndo impedird que as
mesmas se realizem.

15.4. Alicitante, que desejar ser representada na reunido, devera credenciar o seu representante
através de um dos seguintes documentos:

a) Se Proprietario, s6cio ou assemelhado da empresa proponente: registro comercial, no caso
de firma individual; ou em se tratando de sociedades, ato constitutivo devidamente registrado
(acompanhado, quando for o caso, de prova da administracdo/diretoria em exercicio), onde
estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigacdes, entendido que, no caso de
a representacdo exigir a assinatura de mais de uma pessoa, aquela que estiver presente devera
estar munida de mandato outorgado pelas ausentes, mediante instrumento publico ou particular.

b) Se Procurador: instrumento publico ou particular de procuracdo outorgada pela empresa
licitante, acompanhado do ato constitutivo (registro comercial, contrato social, estatuto ou
documento equivalente), acompanhado, quando for o caso, de prova da administracao/diretoria
em exercicio.

15.5. A falta de apresentacdo ou incorrecdo de quaisquer documentos relativos a
representatividade ndo implicard em inabilitacdo da licitante, mas impedira o seu representante de
se manifestar na sessao publica inaugural.

15.6. O documento de credenciamento sera entregue a Comissdo Permanente de Licitacao,
no inicio da sessao, separadamente dos envelopes de que trata o item 9.1, em original ou por
gualquer processo de cOpia autenticada por meio de Cartério ou por servidorda Administracédo
Publica (desde que a licitante apresente os originais), ficando retido no processo.

15.7. O representante da empresa devera ceder a Comissao, para conferéncia do disposto
nos itens 12.4, os documentos societarios em vigor e identidade do credenciando.

15.8. Em qualquer dos documentos de procuracdo devera constar clausula expressa dando
plenos poderes para o representante praticar todos os atos referentes a licitacdo, inclusive
manifestar-se sobre a intencdo ou desisténcia de interposicao de recurso.

15.9. Podera se manifestar no processamento da licitagdo, em nome da empresa licitante, tao
somente seu dirigente, preposto ou procurador, credenciado através de documento entregue, no
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ato, a Comissao de Licitacao.
15.10. Uma mesma pessoa nao podera representar mais de uma proponente.
15.11. A Comissao eliminara da Licitacdo a empresa que ndo houver protocolado os envelopes
no horério e data determinados neste Edital.
15.12. Em nenhuma hipétese sera concedido prazo para apresentacdo de documentos exigidos
no Edital e ndo apresentados na data prevista para a abertura dos invélucros.
15.13. Logo apéds, a Comisséao de Licitacdo adotara o seguinte procedimento:
15.13.1.  Abertura do envelope n.° 01 - Habilitagdo, para exame da documentacdo exigida e
afericdo da situacao financeira da empresa.
15.13.2. Comunicacdo, pela Comissdo, do julgamento da habilitacdo e consulta aos
participantes sobre o interesse pela interposicao de recurso.
15.13.3. A inabilitacao do(s) licitante(s) implicara na preclusdo do seu direito de participar da
fase subseqiente desta licitagdo, sendo devolvido, mediante recibo, o Envelope n.° 2 - Proposta
de Precos, fechados, ao(s) Licitante(s) inabilitado(s), se ndo houver recurso ou se este estiver
definitivamente denegado.

15.13.4.  Abertura do envelope n.° 02 - Proposta de Precos - dos concorrentes habilitados,
observado o prazo de interposi¢céao de recurso, para:

15.13.4.1. verificacdo da conformidade de cada proposta com 0s requisitos deste edital,
promovendo-se a desclassificagdo das propostas desconformes ou incompativeis.

15.13.4.2. julgamento e classificacdo das propostas de acordo com os critérios adotados
nesteEdital.

15.14.  Os documentos retirados dos envelopes serao rubricados em todas as suas folhas pela
Comissao de Licitagcdo e pelos Licitantes.

15.15. A Comissao de Licitagdo podera suspender a reunido, a fim de que tenha melhores
condicbes de analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, novadata
e/ou horario em que voltara a se reunir com os interessados, quando apresentara o resultado da
guestdo em exame, podendo inclusive, remeter os autos com asdocumentacgdes pertinentes a
licitac@o a orgaos técnicos deste Municipio a fim de emitam pareceres a subsidiar sua deciséo.
15.16. De cada reunido a Comissao lavrara ata, com visto das Licitantes em que conste:

- nome das empresas participantes;
- reclamacdes, impugnacoes e autorias;
- 0s nomes das empresas eliminadas e 0s motivos;

- outros fatos de interesse.
16. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO

16.1 A Comisséo de Licitagdes julgara e classificard as propostas de precos e elaborarg ata de
suas conclusées, o qual serd encaminhado para a autoridade competente para as demais
providéncias. A Comisséo de Licitacdo tera assessoramento técnico da Secretaria Municipal de
Obras, Servigos Urbanos , Defesa Civil e Agricultura, para andlise e julgamento dos documentos
de propostas.

16.2. O critério a ser utilizado no julgamento das propostas ¢ o de MENOR PRECO GLOBAL
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para a execuc¢ao de todos 0s servigos constantes do Edital.
16.3. SERAO DESCLASSIFICADAS TODAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM
PRECOS UNITARIOS E TOTAL ACIMA DOS VALORES (UNITARIOS E/OU GLOBAL) DE
REFERENCIA DO MUNICIPIO DE MARLIERIA.
16.4.  As propostas seréo classificadas em ordem de valor crescente de acordo com 0 preco
total, sendo considerada vencedora para fins de adjudicacédo a Proponente que tiver apresentado
a proposta de menor preco final.
16.5. A Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras, Servicos Urbanos e MeioAmbiente
fard conferéncia da planilha dos servicos que contém os precos unitarios/quantidades, bem dos
documentos que compdem a Proposta Comercial e emitird Andlise Técnica para embasar o
julgamento da Comissao de Licitacdo. Constatado erro aritmético, serdo solicitadas as devidas
correcles as empresas Licitantes. Para fim de rejeicdo, comparacéo e classificacédo das propostas
de pregos prevalecera o valor total finalcorrigido, quer seja para mais ou para menos. Reincidindo
0 erro aritmético na proposta, esta sera desclassificada.
16.5.1. N&o serdo levadas em consideracdo quaisquer ofertas ou vantagens nao previstas no
Edital, nem precos unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, ou ainda incompativeis com 0s
precos dos insumos e salarios de mercado da regido, a nao ser que sejam amplamente justificados
e aceitos pela Comisséo de LicitagBes. 13.5. As propostas das licitantes deverdo atender as regras
fixadas no artigo 48 da Lei n.° 8.666/1993, sendo desclassificadas aquelas que contrariarem
gualquer exigéncia legal ou do Edital, ou contiver o valor total final excessivos ou inexequiveis.
Considera-se manifestamente inexequiveis o preco total final das propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquienta por cento) do valor
orcado pela administracao, ou;

b) Valor orgado pela administracéo.

16.6. No caso de haver divergéncia entre o valor unitario proposto grafado em algarismos e os
correspondentes escritos por extenso, prevalecera este altimo.

16.7. Nao sera levada em consideracdo a proposta que contiver rasuras, emendas, ressalvas ou
entrelinhas e erros na descricdo dos servigos e quantitativos das planilhas.

16.8. Ocorrendo absoluta igualdade de condi¢Bes entre duas ou mais propostas o critério de
desempate sera o disposto no art. 3°, 82° da Lei n.° 8.666/1993, na eventual insuficiéncia desses
sera realizado sorteio, em sessao publica, para se conhecer a ordem de classificacéo.

16.9. A Comissdo de Licitacbes reserva-se o direito de exigir, em qualquer época ou
oportunidade, os documentos ou informag6es complementares que julgar necessérios ao perfeito
entendimento e compreensao dos documentos apresentados.

16.10. O valor total da proposta sera obtido pela Comissao de Licitacdo considerando 0s precos
ofertados e ap0s a correcdo de erros eventualmente existentes, observados os critérios previstos
neste Edital. Caso a proponente ndo aceite as corre¢cdes procedidas, sua proposta sera
desclassificada.

16.11. Comissao de Licitacdo elaborard “ATA” dos trabalhos que contera sintese dos fatos
ocorridos e do julgamento, onde indique ainda a ordem de classificacdo dos Licitantes,
submetendo todo o procedimento a homologacéo e adjudicacéo do Secretario Municipal de Obras,
Servicos Urbanos e Meio Ambiente.

16.12. Os casos omissos serao resolvidos pela Comisséao observada a Legislagdo em vigor.
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17. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

17.1.  Das decisdes relacionadas com este certame sera facultado as Licitantes a interposicao
de recurso nos termos do art. 109 da Lei n.° 8.666 de 21/06/93 e suasalteracoes.

17.2. O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo neste caso, a decisdo proferida
dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilidade.

17.2.1. O Recurso devera ser protocolado, pessoalmente ou por correspondéncia, dentro do prazo
maximo de 05 dias Uteis contados da intimagcdo do ato ou da lavratura da ata da Comisséo de
Licitagd@o, na Diretoria de Licitacdes no prédio da Prefeitura Municipal de Marliéria, localizado na
Praca J.K., 106, Centro, em dias de expediente, até as 16:00 horas ou por email para o endereco
eletrbnico licitacao@marlieria.mg.gov.br.

17.3. O recurso e sua decisdo serdo comunicados aos demais licitantes.

17.4. Terao efeito suspensivo obrigatdrio apenas 0s recursos contra habilitacdo ou inabilitacdo
e contra o julgamento das propostas. Os demais nédo teréo efeito suspensivo, salvo se a autoridade
competente, por razao de interesse publico, motivadamente assim o determinar.

18. DA HOMOLOGACAO

18.1. Decorridos 05 (cinco) dias uteis da data de comunicacao do resultado do julgamento, se nédo
houver recurso ou se este estiver definitivamente denegado, o Secretario Municipal de Obras,
Servicos Urbanos , Defesa Civil e Agricultura e o Prefeito Municipal homologardo o resultado da
Licitacé&o.

19. DA ADJUDICACAO

19.1. O objeto da presente Licitagcdo sera adjudicado a licitante vencedora pelo Secretéario
Municipal de Obras, Servicos Urbanos, Defesa Civil e Agricultura e pelo Prefeito Municipal.

19.2. Se a Licitante vencedora ndo aceitar a adjudicacdo, serdo convidados os demais
participantes classificados, segundo a ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condi¢des propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos.

19.3.  Ocorrendo a hipétese prevista no item anterior, o Secretario Municipal de Obras, Servi¢cos
Urbanos, Defesa Civil e Agricultura, mediante parecer da Comisséao julgadora, podera revogar a
presente Licitacdo, sujeitando-se a empresa as sanc¢des legais cabiveis.

20. DAS GARANTIAS

20.1. Alicitante vencedora cabera, sendo convocada para, no prazo maximo de 05 (cinco) dias
contados a partir da data de assinatura do contrato, prestar garantias a execugao das obras.
20.2. O valor da garantia de execucéo correspondera a 5% (cinco por cento) do valor do inicial
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do contrato, podendo ser prestada mediante qualquer das modalidades previstas no paragrafo
primeiro do artigo 56 da Lei n°. 8.666/93.
20.3. O valor caucionado responderd pelas multas eventualmente aplicada a licitante
vencedora, ou para satisfacdo de perdas e danos ocorridos em decorréncia de inadimplemento
acao ou omissao, dolosa ou culposa, no curso da vigéncia do contrato.
20.3.1. Nao ocorrendo a hipotese prevista no item anterior, a garantia prestada pela licitante
vencedora, sera restituida ap6s a execuc¢ao do contrato, nos termos do paragrafo 4°, do artigo 56,
da Lei n°. 8.666/93.
20.4. Havendo acréscimo ou supressao da obra, a garantia sera acrescida ou devolvida,
conforme o caso, guardada, em todas as hipoteses, proporgdo sobre o valor atualizado do contrato.

20.5. No caso de rescisdo contratual, a garantia contratual sera perdida para ressarcir
eventuais danos sofridos pela Contratante e para acobertar valores referentes as indenizacdes
devidos, nos termos do que estabelece o artigo 80, inciso Ill, da Lei n° 8.666/93.

20.6. Em sendo o caso, nos termos do artigo 48, § 2° da Lei n® 8.666/93, sera exigida
garantia adicional, conforme previsdo do item 7.5 deste Edital, a qual seguird a regra da garantia
principal, ou seja, constituird condi¢cdo para a assinatura do contrato.

20.7. Considera-se executado o contrato com a realizacdo do seu objeto e com o respectivo
pagamento e emisdo do Termo de Recebimento Definitivo, apds vistoria das obras.

20.8. Considera-se executado o contrato com a realizacdo do seu objeto e com opagamento
e emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, apds vistoria das obras.

21. DO RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICOS

21.1. Os servicos, objeto do presente Edital, deverdo ser garantidos contra eventuais erros
de execucdo, utilizacdo de materiais ou de processos inadequados, incorre¢des, dentre outros.
Incluem-se também as garantias asseguradas pela Lei Federal, 8.078 de 11 de setembro de 1990;
21.2. A licitante vencedora estara obrigada a corrigir e/ou a refazer os servigos incorretose/ou
defeituosos e a substituir no todo ou em parte aquilo que apresentar incorre¢des, sem quaisquer
Onus para o Municipio de Marliéria;

21.3. E reservado ao Municipio de Marliéria o direito de recusar, no todo ou em parte, os
servicos executados pela licitante vencedora, desde que apresentados incorretamente e/ou
tecnicamente incorretos, obrigando-se a Licitante Vencedora a refazé- los, sem quaisquer 6nus
adicionais.

21.4. E reservado ao Municipio de Marliéria o direito de alteracdo do projeto por razdes de
interesse publico.

22. DO PAGAMENTO

22.1 — A Contratada emitira relatorio para fins de medicao dos itens do cronograma fisico-financeiro
executados, submetendo-o a apreciacdo da Contratante. Apds andlise e aprovacdo do mesmo,
autorizaréa a emisséo das Notas Fiscais. A Assessoria Técnica da Contratante analisara e atestara
a execucao dos servigos no prazo de até 03 (trés) dias Uteis.
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22.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito bancério e em parcelas mensais,

conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis ap6s o
atesto da Nota Fiscal pelos integrantes da Assessoria Técnica da Contratante.

22.2.1 — As faturas deverdo ser entregues no setor de compras para geracdo da parcela e
encaminhara a Contabilidade/Tesouraria da Contratante protocoladas, no enderegco mencionado
no predmbulo deste edital.

a) Caso seja constatada alguma incorrecao, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado no
item 22.2 supra, porém, a contar da apresentacao da fatura corrigida.

b) Na fatura, com raz&o social completa e nimero da inscricdo no CNPJ/MF de acordo com a
documentacdo apresentada para a habilitacdo nesta Tomada de Precos, deverd, obrigatoriamente,
constar o nome e o numero do banco, o nome e o nimero da agéncia, e 0 nimero da conta corrente
da Contratada.

22.2.2 — S0 terdo validade juridica, para fins de pagamentos, as notas fiscais atestadas pela
Fiscalizacdo da Contratante.

22.2.3. — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
reducdes ou modificacBes do projeto, serdo previamente aprovados e visados pela Fiscalizacao
da Contratante e com a anuéncia do Ordenador de Despesa, devendo ser formalizados mediante
Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrancas relativas a servigos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas na forma disciplinada pela presente Clausula.

22.2.5 — O valor das modificacées ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicacdo dos
precos unitarios constantes na planilha orcamentaria. Na eventualidade de n&do ser possivel sua
aplicacdo, esse valor serd regulado pela apropriagdo do custo de material e mé&o-de-obra
correspondentes, incluidos encargos sociais, € mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre
o total, a titulo de eventuais despesas legais, tributos, administracdo central, beneficio, lucro e
demais encargos, excluida a administracdo local, instalacdo de canteiro e acampamento,
mobilizacdes e desmobiliza¢bes, e IRPJ e CSLL.

22.2.6 — Na hipotese de possiveis aditivos, 0 orcamento devera ser submetido pela Contratada a
prévia aprovacdo da Contratante. Também nessa hipdtese sera respeitada a regra estabelecida
no item 12.2.5 supra, quanto ao BDI.

22.2.7 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipacédo deverdo observar
0 que estabelece o item 4.4.4, da Clausula IV, do Contrato.

23 - DO CONTRATO, DA VALIDADE E DOS PRAZOS DE EXECUGCAO / ADITAMENTO

23.1 — A licitante classificada em primeiro lugar firmara contrato com a Prefeitura Municipal de
Marliéria - MG, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, a contar da data de recebimento da Nota
de Empenho. O contrato incluird as condi¢cdes gerais estabelecidas no edital e outras especiais
necessarias a fiel execucao do objeto do presente Tomada de Precos, nos termos da minuta
contratual a qual integra o presente Edital para todos os efeitos legais e/ou convencionais.
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23.2 — Atendidas as exigéncias legais 0 municipio emitird a Ordem de Servigco em até 10 (dez) dias
corridos a contar da assinatura do contrato.

23.2.1 - O prazo de execucédo do objeto do contrato dar-se-4 nos exatos termos do cronograma
fisico financeiro, anexo a este edital, da seguinte forma:

23.3 — A licitante vencedora devera providenciar a ART de execucao e responsabilidade técnica,
nos moldes da Lei n° 6.496/77, a matricula da obra no INSS, bem como promover sua inscricao
junto a Prefeitura Municipal de Marliéria e apresentar lista de empregados alocados a obra, e o
registro da obra no CREA/MG, condi¢des essas que, juntamente com a prestacdo das garantias
contratual e/ou adicional, constituem condi¢cdes obrigatorias ao pagamento da 12 medicdo dos
servigos realizados.

23.4 — A execucdo da obra se fara sob a responsabilidade do Responséavel Técnico indicado pela
licitante vencedora, de que trata este Edital, apresentado a Prefeitura Municipal de Marliéria/MG
guando da assinatura do contrato.

a) O profissional Responsavel Técnico tera responsabilidades que englobam a gestdo dos
trabalhos, a interlocucdo entre a licitante vencedora, a fiscalizacdo e a Assessoria Técnica da
Contratante ou quem por esta indicar, durante a execucao do contrato e a integracdo de todos os
Servigos;

b) A Contratada devera manter um profissional engenheiro civil ou arquiteto permanentemente
locado na obra, com a finalidade de supervisionar, em nome da Contratada, a execucdo dos
servigcos objeto desta Licitagdo; e

C) Os profissionais envolvidos na execucdo da obra devem estar habilitados pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,
pelo tempo necessério para a consecucao completa do objeto contratado.

23.4.1 — A aceitacéo dos profissionais devera ser submetida a apreciacdo da Assessoria Técnica
da Contratante, a ser definida pela mesma.

23.4.2 — Com arrimo no artigo 30, 810, da Lei n° 8.666/93, a substituicdo do profissional
responsavel sera admitida desde que por profissionais de experiéncia equivalente ou superior a
apresentada na Habilitacdo, sujeita a prévia aprovacdo da Contratante.

23.4 - A empresa Contratada para executar 0os servicos objeto desta Tomada de Precos devera
manter preposto ou escritorio na Cidade de Marliéria/MG, cujo responséavel legal seja formalmente
designado com poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a obra.

24 DA ADMINISTRACAO E FISCALIZACAO

24.1. A fiscalizacao da execuc¢édo dos servigos serd feita por servidor devidamente credenciado
pelo Municipio de Marliéria, com responsabilidades especificas.

24.2. A licitante vencedora devera permitir que funcionarios, contadores, especialistas e
demais peritos enviados pelo Municipio de Marliéria:

24.3. Inspecionem a qualquer tempo a execug¢ao dos servigos;

24.4. Examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.
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24.5. No desempenho destas tarefas, deverdo os técnicos do Municipio de Marliéria, contar
com a total colaboragéo da licitante vencedora.

24.6. A existéncia de fiscalizagdo n&o eximira a licitante vencedora de nenhuma
responsabilidade pela execuc¢éo dos servicos, hotadamente nos aspectos de qualidade.

25. DA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

25.1. A licitante vencedora devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de
equipamento de protecao individual - EPI.

25.2. A licitante vencedora devera treinar e tornar obrigatério o uso do EPI pelos seus
empregados, orientar quanto a forma correta de utilizagdo dos EPI's, bem como orientar e fiscalizar
se 0s mesmos estéo sendo efetivamente utilizados.

25.3. O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado devera,
obrigatoriamente, conter a identificagéo da licitante vencedora.

25.4.  Alicitante vencedora, em nenhuma hipotese se eximira da total responsabilidade quanto
a observancia das normas trabalhistas e previdenciarias, nem quanto a seguranca individual e
coletiva de seus trabalhadores.

25.5. Deverdo ser observadas pela licitante vencedora todas as condicbes de higiene e
seguranca necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados, ao patrimonio do
Municipio de Marliéria e de outrem, e aos materiais envolvidos nas obras e ou servicos.

25.6. Somente estdo autorizados a executar 0s servicos para 0 Municipio de Marliéria,
profissionais qualificados e que estejam instruidos quanto as precaucdes relativas ao seu trabalho
e apresentem estado de salide compativel com as atividades desenvolvidas. Portanto, os trabalhos
nunca deverdo ser executados sem que sejam analisados 0s riscos previstos, 0s sistemas de
protecdo individual e coletiva e estado geral das ferramentas e equipamentos utilizados.

25.6.1. A Licitante vencedora devera ainda, observar as normas regulamentares quanto as
anotacdes, no que diz respeito aos riscos emanados da execucao do objeto do presente contrato.

25.6.1.1. Para seguranca de todos os que utilizam e que trabalham numa via publica é

necessario sinaliza-la cuidadosamente durante a operacao.

25.6.1.2. Necessitam ser utilizadas placas de sinalizagdo e cavaletes com os seguintes dizeres:
a) obras a 100 m;

b) homens trabalhando e cones plasticos reflexivos coloridos, minimo de 8 (oito) com
alturade 75 cm, que constituem os Equipamentos de Protecéo Coletiva, EPC.

25.6.1.3. Adicionalmente, a critério da fiscalizagdo do Municipio, devido ao trafego de 6nibus e
caminhdes principalmente, é imprescindivel a presenca e atuacdo de guardas de transito.

25.7. O Municipio de Marliéria atuara objetivando o total cumprimento das normas, estando
autorizada a interditar servicos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das exigéncias da
lei. Se houver paralisacfes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por atraso nas obras
e/ou servicos.

25.8. A licitante vencedora devera de imediato, providenciar o atendimento das exigéncias do
Municipio de Marliéria Para casos especificos em que a fiscalizacdo do Municipio conceder prazo
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de 48 (quarenta e oito) horas para atendimento das exigéncias, as prorrogacdes dos referidos

prazos ndo poderdo ultrapassar 15 (quinze) dias para o atendimento completo.

25.9. Esgotado o prazo descrito no item anterior, o Municipio de Marliéria podera promover as

medidas que forem necessarias, cobrando da licitante vencedora despesas dai decorrentes, sem
prejuizo de outras penalidades previstas na licitacdo e neste contrato, inclusive a sua resciséao.

25.10. Cabe a licitante vencedora solicitar ao Municipio de Marliéria a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizacdo do Municipio em caso de acidentes nos servicos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necesséria pericia.

26. DAS COMPENSACOES FINANCEIRAS

26.1. No caso de atraso no pagamento, 0s precos serdo atualizados pelo IPCA ou por outro
indice que vier a substitui-lo, calculado “pro rata tempore” entre a data de vencimentoe a do efetivo
pagamento.

26.2. A atualizagdo dos pregos por atraso de pagamento sO sera feita nos casos em que ficar
comprovada a responsabilidade do Municipio.

27. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

27.1 Serao aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas as seguintes sancoes :
| - adverténcia;
Il - multa;
[l - impedimento de licitar e contratar;
v - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.
27.2. Na aplicacdo das sanc¢fes serdo considerados:
| - a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
II- as peculiaridades do caso concreto;
[l - as circunstancias agravantes ou atenuantes;
v - 0s danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

\Y - a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas eorientagdes dos 6rgaos de controle.

28. DAS MULTAS

28.1. A Empresa vencedora sujeitar-se-4 a multa nos seguintes casos, calculada sobre o valor
total final do Contrato:

28.1.1. serd de 0,034% (zero virgula zero trinta e quatro por cento) por dia de atraso, caso
venha incorrer em atraso na realizacdo dos servicos;

28.1.2. serd de 4% (quatro por cento), caso venha se conduzir culposamente, infringindo, por
negligéncia, imprudéncia ou impericia, alguma clausula do Contrato;

24


http://www.marlieria.mg.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

Praca J.K., 106 - Centro — Marliéria/MG — CEP: 35.185-000
Telefone: (31) 3844-1160 — CNPJ: 16.796.872/0001-48
www.marlieria.mg.qgov.br

Processo n2 46/2022
Tomada de Precos n2 02/2022
Drenagem Pluvial na Rua Vitéria, Rua Paraiba e Avenida Brasil no Distrito de Cava Grande.

28.1.3. serd de 5% (cinco por cento), por se conduzir dolosamente durante a realizagdo dos
Servigos;

28.1.4. até 10% (dez por cento), caso venha desistir da execugdo dos servigos, sem prejuizo de
outras cominacoes legais.

28.2. As multas seréo descontaveis dos créditos que a Empresa tenha juntado ao Municipio de
Marliéria, devendo ser aplicadas por representacdo do Ordenador de Despesas. Inexistindo
crédito, a multa tera natureza comum e seu inadimplemento, passivel de execucao judicial.

28.3.  Serao considerados fatos de forca maior, para a isencdo de multa:
28.3.1. Greve generalizada dos empregados da Licitante Vencedora,

28.3.2. Interrupcdo dos meios normais de transportes que prejudique a execucdo doContrato;
28.3.3. Acidente que implique em retardamento da execucdo do servico sem culpa por parte

da Licitante Vencedora;

28.3.4. Calamidades publicas;

28.3.5.Interrupcédo da execucdo do Contrato por determinacdo e no interesse da
Administracao;

29. DA RESCISAO DO CONTRATO

29.1. O Municipio de Marliéria podera rescindir o contrato independentemente de qualquer
interpelacdo judicial, por interesse publico devidamente qualificado e no caso de a Licitante
Vencedora infringir quaisquer dos itens do Edital, ou:
29.1.1. Se cometida qualquer fraude pela empresa;

29.1.2. Quando ficar evidenciada incapacidade, impericia ou ma-fé por parte da empresa na
prestacéo dos servicos;
29.1.3. O desatendimento reiterado das determinac¢des da fiscalizacéo;

29.1.4. O cometimento reiterado de faltas na sua execucao, registradas pela fiscalizagéo;
29.1.5. A dissolucao da sociedade da Licitante Vencedora;

29.1.6. A alteragéo social ou a modificagéo da finalidade ou da estrutura da LicitanteVencedora,
gue prejudique a prestacao dos servigos;
29.1.7. Razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento;

29.1.8. A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada e impeditiva
da execugédo de seu objeto.

30. DAS DISPOSICOES FINAIS

30.1. Integram esta Tomada de Precos:

Anexo | — Projeto basico;
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Anexo Il — Memorial descritivo;

Anexo Il — Memoria de calculo;

Anexo IV — Planilha orgamentéria;

Anexo V — Composi¢cado Administracdo local;

Anexo VI — Composigao BDI,

Anexo VIl — Composigéo DENIT;

Anexo VIl — Composi¢cao de revestimento em concreto;
Anexo IX— Cronograma fisico financeiro;

Anexo X —Prancha 1 de 2 e 2 de 2;

Anexo XI —Trechos 1 a 13;

Anexo Xl — Modelo de Proposta Comercial;

Anexo Xl — Declaragédo de Inexisténcia de Fatos Impeditivos;
Anexo XIV — Declaragdo de Cumprimento do Disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da CF/88;
Anexo XV — Declaracado de Responsabilidade Técnica,
Anexo XVI — Minuta de Contrato;

Anexo XVII — Declaracdo Que Conhece o Local da Obra;

30.2. A Licitante, ao formular sua proposta, reconhece implicitamente que tem pleno
conhecimento da natureza dos servicos e de suas condi¢cdes de execugao;

30.3. No ato de encaminhamento da proposta técnico-comercial para execucao especifica, a
Licitante Vencedora devera apresentar cronograma detalhado das atividades a serem
desenvolvidas com seus respectivos marcos referenciais;

30.4. Nos precgos ofertados devem estar incluidos todos os custos de m&do de obra para
execucédo dos servicos, bem como gastos com transporte, hospedagem e alimentacao;

30.5. Nos citados custos com transporte, hospedagem e alimentacdo, inclusos nos precos
ofertados, constam as viagens e deslocamentos de empregados da licitante para levantamentos
técnicos e outras atividades relacionadas aos servicos demandados pelo Municipio de Marliéria,
nas localidades da &rea de abrangéncia.

30.6. O preco ofertado para a execucao plena e total do objeto desta contratacdo ndo podera
ser alterado, em hipotese alguma, ficando entendido que o Municipio de Marliéria ndo acatara
nenhuma reivindicacdo futura, a que titulo for que objetive modificar o valor contratual, salvo os
casos previstos em lei.

30.7.  Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execugédo do

servico, se omitidos na proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, naosendo
considerados pleitos de acréscimos ap0s a abertura da mesma.
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30.8. O Projeto Basico contido neste Edital e seus anexos sdo complementares entre si, de
modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro sera
considerado especificado e valido. Em caso de divergéncia entre 0os anexos acima mencionados
prevalecem aqueles definidos no Projeto Bésico.

30.8.1. Fica assegurado a Secretaria Municipal de Obras, Servigos Urbanos , Defesa Civil
e Agricultura, o direito de, no interesse publico e sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de
reclamacédo ou indenizacdo alterar as condicbes deste Edital, o Projeto basico e qualquer
documento pertinente a esta licitacdo. Qualquer modificacdo no edital sera divulgado pela mesma
forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracdo nado afetar a formulagédo das propostas.

30.9. Fica assegurado ao Municipio o direito de, no interesse da Secretaria Municipal de
Obras, Servicos Urbanos, Defesa Civil e Agricultura, revogar, a qualquer tempo, no todo ou em
parte, a presente licitacdo, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagéode
terceiros, dando ciéncia aos participantes, na forma da legislagéo vigente.

30.10. O Foro para solucionar os litigios decorrentes deste Edital € o da Comarca de Timoteo
do Estado de Minas Gerais.

Marliéria, 27 de maio de 2022

Mauro Lucio Barbosa
Secretario Municipal de Obras, Servicos Urbanos,Defesa Civil e Agricultura

0251548694
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ANEXO |

PROJETO BASICO
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TOMADA DE PRECOS N° 002/2022 — PROCESSO N° 046/2022

ANEXO I

Memorial descritivo

MEMORIAL DESCRITIVO DRENAGEM PLUVIAL RUA VITORIA,RUA PARAIBA E AVENIDA BRASIL EM CAVA
GRANDE, MARLIERIA MG.

INTRODUCAO

Este projeto drenagem foi desenvolvido para atender as ruas Vitéria, Rua Paraiba e trecho da
AV. Brasil no Distrito de Cava Grande no Municipio de Marliéria, MG.

Ao se desenvolver o projeto, procurou-se dotar a rua de pocos de visita (PVs e Bocas de
lobo.

O projeto descreve as caracteristicas e dimensdes principais Manilhas e os Niveis de cota de
topo e fundo das caixas com detalhamento do posicionamento das manilhas e inclinacdes, tampdes
de ferro fundido e tubos de concreto, desaguando no Ribeirdo Santo Antdnio.

ESPECICACOES TECNICAS

As especificagfes a seguir referem-se aos materiais e servicos empregados na execuc¢ao dos
servicos. Os materiais e/ou servicos nao previstos nestas especificacdes constituem casos
especiais, devendo ser previamente apreciados pela fiscalizacdo da contratante.

Na hipotese de suspenséao de fornecimento de um determinado produto, seu substituto devera
ser previamente submetido a apreciagcéo da fiscalizagdo da contratante, e, da area técnica do 6rgao
concedente dos recursos.

Todos os servicos executados deverdo estar em conformidade com as Normas Técnica
Brasileira NBR.

DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A presenca da fiscalizacdo ndo implica na diminuicdo da responsabilidade da empresa
contratada que ¢ integral para a obra nos termos do Cdédigo Civil Brasileiro.

A empreiteira tomara as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as
canalizacOes e redes existentes que possam ser atingidas, pavimentacdo das areas
adjacentes e outras propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e
transeuntes durante a execucédo de todas as etapas da obra.

Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes,
serao de inteira e Unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas
efetuadas para sua reconstituicao.
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E de inteira responsabilidade da contratada a aquisicdo e apresentacdo de todos os materiais
e equipamentos utilizados na construcdo, como também a apresentacdo do Engenheiro
Responsavel pela Execucao da obra.

A empreiteira deve facilitar por todos os meios os trabalhos de Fiscalizacdo mantendo,
inclusive no canteiro de obras em lugar adequado e em perfeita ordem, uma cépia completa de todos
0s projetos, detalhes e especificacdes, ordem de servico e livro de ocorréncias (diario de obra).

Antes da liberacdo da primeira medicdo a contratada devera apresentar o alvara de

construcdo junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de
engenharia, esta devera estar instalada no local da obra.

Se por ventura a obra for paralisada, a empreiteira devera comunicar por escrito os motivos
de paralisacéo ao setor de engenharia ou fiscalizac&do da prefeitura.

1- INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRASPLACA DE OBRA

Devera ser instalada uma placa padrao com dimensdes minimas de 2,00 x
1,25 m, base x altura no padrdo caixa econdmica 8y (sendoy = a 25 cm) x 5y (sendo y = a 25 cm)
em chapa de ago galvanizado. O local da instalacdo sera fornecido e determinado pela equipe de
fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Marliéria.

Para guarda de materiais e ferramentas no local da obra, sera instalado um barracdo em
madeira compensada, com cobertura em telha fibrocimento,piso em concreto simples incluindo
prateleiras conforme planilha orcamentaria.

2- SINALIZACAO PARA SEGURANCA NA EXECUCAO DA OBRA

Para medidas de seguranca da obra, a empresa contratada devera utilizarcones e tela de
protecdo instalada ao longo das escavacgfes para implantacdo da rede de drenagem, mantendo
estas protegdes enquanto houver riscos de acidentes de funcionarios e transeuntes.

O fornecimento e colocacdo destes materiais sdo de responsabilidade da contratada,
conforme planilha orgamentaria.

Os cones de sinalizagcdo serao colocados ao longo das ruas proximos a areainterditada.

3-SERVICOS

Escavacdo mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5 m até 3,0m,m (média entre
montante e jJusante/uma composicao por trecho) com retro

escavadeira (capacidade da cacamba da retro: 0,26 m3 / poténcia: 88 hp), largura de 0,8 m a
1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nivel de interferéncia. af_01/2015

Sera executada a escavacdo mecanica com uso de retro escavadeira; com uma
profundidade entre 0,75 a 2,95m de acordo com a natureza do terreno para
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O assentamento dos tubos de concreto, construgéo dos pogos de visita e caixas boca de lobo.

Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser adequados ao tipo de escavacéao, fica a
critério da fiscalizacdo a utilizacdo do proprio material para reaterro; a principio o mesmo sera
estocado ao longo da escavacéao.

Escoramento de vala, tipo pontaletamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m largura menor
que 1,5 m. Af_08/2020

Em todos os trechos de escavacao com profundidade superior que 1,30 m sera realizado o
escoramento de vala tipo pontaletamento considerando o local comode baixo nivel de interferéncia

Poco de visita circular para esgoto, em concreto pré-moldado, didmetro interno = 1,0 m, profundidade
de 1,50 a 2,00 m, excluindo tamp&o. Af_04/2018

Os pocos de visita serdo em concreto pré-moldado, circular com 1m de didmetrointerno com
altura variavel. A localizacao dos pocos de visita sera de acordo com
O projeto de drenagem.

Tampao circular em ferro fundido para poco de visita, articulado com didmetro de 60cm, classe 400,
inclusive assentamento, exclusive poco de visita

Em cada poco de visita sera assentado um tampao de ferro fundido de 600 mm conforme indicado
em projeto

Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com cama da de areia, lancamento
mecanizado, em local com nivel baixo de interferéncia.

ApOs abertura das valas para a rede de drenagem deverao ser assentados imediatamente os
tubos de concreto (manilhas). Porém, antes deve ser lancado e espalhado uma camada de areia
com espessura de 10 cm para apoio dos tubosde concreto.

Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, didametro de300 mm, junta rigida,
instalado em tubo de concreto (simples) para redes coletoras de local com baixo nivel de
interferéncias - fornecimento e assentamento.

Usar manilha de didmetro 300mm para a rede de drenagem entre BLs e PVs, conforme
indicacdo em projeto. O fundo da escavacédo sera regularizado e limpo, independente do equipamento
utilizado o trecho final da escavacdo e o fundo de vala serédo regularizados manualmente. As manilhas
serdo assentadas e rejuntadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3; sobre o lastro de
areia.

Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, didmetro de 600 mm, junta rigida,
instalado em local com baixo nivel de interferéncias - fornecimento e assentamento.
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Usar manilha de diametro 600mm para a rede de drenagem nos trechos de 1 a 11, conforme
indicacdo em projeto. O fundo da escavacao sera regularizado e limpo, independente do equipamento
utilizado o trecho final da escavacdo e o fundo de vala serdo regularizados manualmente. As
manilhas serdo assentadas e rejuntadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3; sobre o
lastro de areia.

Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de 800 mm, junta rigida,
instalado em local com alto nivel de interferéncias — fornecimento e assentamento. Af_12/2015

Usar manilha de didmetro 800mm para a rede de drenagem nos trechos de 12 e 13, conforme
indicacdo em projeto. O fundo da escavacdo sera regularizado e limpo, independente do equipamento
utilizado o trecho final da escavacdo e o fundo de vala serdo regularizados manualmente. As
manilhas serdo assentadas e rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traco 1:3; sobre o
lastro de areia.

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cacamba da retro:
0,26 m3 / poténcia: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituic&o)
de 12 categoria em locais com baixo nivel de interferéncia.

O reaterro mecanico sera feito com compactador manual do tipo soquete vibratério. Apoés
abertura das valas para a rede de drenagem deveréo ser assentados imediatamente os tubos de
concreto (manilhas).

As valas ndo podem ficar abertas, colocar cones para sinalizar os trechos em obras para
evitar acidentes. A contratada nao podera deixar os pocos de visita e BLs abertas e sem protecao.

Na auséncia das tampas dos pocos de visita e BLs a contratada terd obrigacdode colocar fitas
de isolamento e providenciar uma tampa para evitar acidentes.

o reaterro das valas devera ser executado tdo logo instale os tubos de concreto, ndo podera
deixar vala aberta sem o isolamento da area para evitar acidentes

Recomposicdo de revestimento em concreto asfaltico (usinagem propria), para o fechamento
de valas .Af_12/2020

Antes da execugao da recomposi¢cao do pavimento retirado para abertura das valas, devera ser
realizado a regularizacdo e compactacdo da ultima camada de reaterro com espessura de 20cm.
Os equipamentos a serem utilizados deverdoser adequados ao tipo de compactacéo e de acordo
com as normas técnicas (ABNT).

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado,
dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias
urbanas (uso viario). Af_06/2016
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Na AV. Brasil sera instalado os meios fios, estes deverdo ser assentados de forma que as
juntas mantenham um padréo de abertura, e para isso deve ser medido cada trecho, ndo podendo
ter varios inicios no mesmo trecho sem antes realizar o planejamento

Execucéo de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto 30 cm base x 10
cm altura. Af_06/2016

A sarjeta sera executada com concreto usinado, moldada in loco em trecho curvo ou reto, 30
cm de base x 10 cm altura conforme indica o projeto de pavimentacdo e/ou projeto de drenagem.

ADMINISTRACAO LOCAL

O servico prestado de administracao local sera pago de acordo com oandamento dos servicos
em cronograma fisico financeiro. Este pagamento ocorrerd de acordo com a apreciacao da
fiscalizacéo.

CONCLUSAO

Todo o material utilizado na obra devera ser de excelente qualidade, devendo seguir aos materiais e
procedimentos estabelecidos em projeto, planilhas e memoriais, sempre com mao-de- obra especifica para cada
servico.

Observéancia as normas técnicas da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas),
nao sendo aceitos outros tipos de materiais que ndo sejamos especificados neste memorial.

Cabera a empresa no momento da concorréncia analisar cuidadosamente todos os projetos, planilhas, composi¢oes
e condicdes de execucdo previstos em edital, ndo podendo em hipétese alguma alegar posteriormente
desconhecimento das condicdes da mesma, como a solicitagdo de aditamento de servicos ndo previstos no
orcamento ou desconformidade de memorial, projetose planilhas, ficando sob responsabilidade da empresa
vencedora a efetiva realizacao de todos os servicos necessarios a conclusdo da obra.

A contratada devera apresentar em todas as solicitacdes de medicao planilha, relatério fotografico impresso
em cores contendo fotos de todas as etapas executadassolicitadas na medi¢do, como também copia do diario de
obra, ficando esta sujeita a ndo realiza¢éo caso falte a apresentacdo destes.

ORCAMENTO:
A seguir estad sendo apresentado o Or¢camento para implantacdo do projetoem questéo.

Resumo do Orgamento;

Planilha Orgamentéria;
Memorial de Calculo;

Composicdes Analiticas de Precos Unitarios;
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e Cronograma Fisico-Financeiro.

Foram adotados os precos de mercado com base na Tabela de Referencial de Precos,data-base de janeiro
de 2022, do SINAPI desonerado (Sistema Nacional de Precos eindices para a Construcéo Civill). E SETOP janeiro
de 2022. Os itens ndo constantes nas tabelas de referéncias citadas, foram oriundos de Composi¢bes Analiticas
de Precos Unitarios.

BDI adotado no orcamento é de 25,8%

LUIZ JOSE DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG 177128/D

Marliéria - MG, 08 de abril de 2022
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TOMADA DE PRECOS N° 02/2022 — PROCESSO N° 46/2022

ANEXO Il

Meméria de célculo

MEMORIAL DESCRITIVO DRENAGEM PLUVIAL RUA VITORIA,RUA PARAIBA E AVENIDA BRASIL EM CAVA
GRANDE, MARLIERIA MG.

INTRODUCAO

Este projeto drenagem foi desenvolvido para atender as ruas Vitéria, Rua Paraiba e trecho da
AV. Brasil no Distrito de Cava Grande no Municipio de Marliéria, MG.

Ao se desenvolver o projeto, procurou-se dotar a rua de pocos de visita (PVs e Bocas de
lobo.

O projeto descreve as caracteristicas e dimensdes principais Manilhas e os Niveis de cota de
topo e fundo das caixas com detalhamento do posicionamento das manilhas e inclina¢gdes, tampd&es
de ferro fundido e tubos de concreto, desaguando no Ribeirdo Santo Antdnio.

ESPECICACOES TECNICAS

As especificacbes a seguir referem-se aos materiais e servicos empregados na execucao dos
servicos. Os materiais e/ou servicos nao previstos nestas especificacdes constituem casos
especiais, devendo ser previamente apreciados pela fiscalizacdo da contratante.

Na hipotese de suspenséao de fornecimento de um determinado produto, seu substituto devera
ser previamente submetido a apreciagéo da fiscalizagao da contratante, e, da area técnica do 6rgao
concedente dos recursos.

Todos os servigos executados deverdo estar em conformidade com as Normas Técnica
Brasileira NBR.

DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A presenca da fiscalizacdo ndo implica na diminuicdo da responsabilidade da empresa
contratada que € integral para a obra nos termos do Caédigo Civil Brasileiro.

A empreiteira tomara as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizacdes e
redes existentes que possam ser atingidas, pavimentacdo das areas adjacentes e outras
propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a execucao de
todas as etapas da obra.

Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo de inteira
e Unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua reconstituicao.
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E de inteira responsabilidade da contratada a aquisicdo e apresentacdo de todos os materiais
e equipamentos utilizados na construgdo, como também a apresentacdo do Engenheiro
Responsavel pela Execugao da obra.

A empreiteira deve facilitar por todos os meios os trabalhos de Fiscalizacdo mantendo,
inclusive no canteiro de obras em lugar adequado e em perfeita ordem, uma cépia completa de todos
os projetos, detalhes e especificagdes, ordem de servico e livro de ocorréncias (diario de obra).

Antes da liberacdo da primeira medicdo a contratada devera apresentar o alvara de

construgcdo junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de
engenharia, esta devera estar instalada no local da obra.

Se por ventura a obra for paralisada, a empreiteira devera comunicar por escrito os motivos
de paralisacdo ao setor de engenharia ou fiscalizacédo da prefeitura.

4- INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRASPLACA DE OBRA

Devera ser instalada uma placa padrdo com dimensdées minimas de 2,00 x
1,25 m, base x altura no padrao caixa econdmica 8y (sendoy = a 25 cm) x 5y (sendoy = a 25 cm)
em chapa de aco galvanizado. O local da instalacdo sera fornecido e determinado pela equipe de
fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Marliéria.

Para guarda de materiais e ferramentas no local da obra, sera instalado um barracdo em
madeira compensada, com cobertura em telha fibrocimento,piso em concreto simples incluindo
prateleiras conforme planilha orcamentaria.

5- SINALIZACAO PARA SEGURANCA NA EXECUCAO DA OBRA

Para medidas de seguranca da obra, a empresa contratada devera utilizarcones e tela de
protecdo instalada ao longo das escavacfes para implantacdo da rede de drenagem, mantendo
estas protecdes enquanto houver riscos de acidentes de funcionarios e transeuntes.

O fornecimento e colocacdo destes materiais sdo de responsabilidade da contratada,
conforme planilha orcamentaria.

Os cones de sinalizacao serdo colocados ao longo das ruas préximos a areainterditada.

6- SERVICOS

Escavacdo mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5 m até 3,0m,m (média entre
montante e jusante/uma composicdo por trecho) com retro

escavadeira (capacidade da cacamba da retro: 0,26 m3 / poténcia: 88 hp), largura de 0,8 m a
1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nivel de interferéncia. af_01/2015

Sera executada a escavacdo mecanica com uso de retro escavadeira; com uma
profundidade entre 0,75 a 2,95m de acordo com a natureza do terreno para
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0 assentamento dos tubos de concreto, construcdo dos pocos de visita e caixas boca de lobo.

Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser adequados ao tipo de escavacdao, fica a
critério da fiscalizacdo a utilizacdo do préprio material para reaterro; a principio o mesmo sera
estocado ao longo da escavacéao.

Escoramento de vala, tipo pontaletamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m largura menor
que 1,5 m. Af_08/2020

Em todos os trechos de escavagdao com profundidade superior que 1,30 m sera realizado o
escoramento de vala tipo pontaletamento considerando o local comode baixo nivel de interferéncia

Poco de visita circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diametro interno = 1,0 m, profundidade
de 1,50 a 2,00 m, excluindo tampé&o. Af_04/2018

Os pocos de visita serdo em concreto pré-moldado, circular com 1m de didmetrointerno com
altura variavel. A localizagdo dos pocos de visita sera de acordo com
0 projeto de drenagem.

Tampao circular em ferro fundido para poco de visita, articulado com diametro de 60cm, classe 400,
inclusive assentamento, exclusive poco de visita

Em cada poco de visita sera assentado um tampao de ferro fundido de 600 mm conforme indicado
em projeto

Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com cama da de areia, lancamento
mecanizado, em local com nivel baixo de interferéncia.

ApOs abertura das valas para a rede de drenagem deverao ser assentados imediatamente os
tubos de concreto (manilhas). Porém, antes deve ser langcado e espalhado uma camada de areia
com espessura de 10 cm para apoio dos tubosde concreto.

Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, didmetro de300 mm, junta rigida,
instalado em tubo de concreto (simples) para redes coletoras de local com baixo nivel de
interferéncias - fornecimento e assentamento.

Usar manilha de diametro 300mm para a rede de drenagem entre BLs e PVs, conforme
indicacdo em projeto. O fundo da escavacdo sera regularizado e limpo, independente do equipamento
utilizado o trecho final da escavacado e o fundo de vala serao regularizados manualmente. As manilhas
serdo assentadas e rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traco 1:3; sobre o lastro de
areia.

Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de 600 mm, junta rigida,
instalado em local com baixo nivel de interferéncias - fornecimento e assentamento.
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Usar manilha de diametro 600mm para a rede de drenagem nos trechos de 1 a 11, conforme
indicacdo em projeto. O fundo da escavacao sera regularizado e limpo, independente do equipamento
utilizado o trecho final da escavacdo e o fundo de vala serdo regularizados manualmente. As
manilhas serdo assentadas e rejuntadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3; sobre o
lastro de areia.

Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de 800 mm, junta rigida,
instalado em local com alto nivel de interferéncias — fornecimento e assentamento. Af_12/2015

Usar manilha de didmetro 800mm para a rede de drenagem nos trechos de 12 e 13, conforme
indicacdo em projeto. O fundo da escavacdo sera regularizado e limpo, independente do equipamento
utilizado o trecho final da escavacdo e o fundo de vala serdo regularizados manualmente. As
manilhas serdo assentadas e rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traco 1:3; sobre o
lastro de areia.

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cacamba da retro:
0,26 m3 / poténcia: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituic&o)
de 12 categoria em locais com baixo nivel de interferéncia.

O reaterro mecanico sera feito com compactador manual do tipo soquete vibratério. Apoés
abertura das valas para a rede de drenagem deveréo ser assentados imediatamente os tubos de
concreto (manilhas).

As valas ndo podem ficar abertas, colocar cones para sinalizar os trechos em obras para
evitar acidentes. A contratada nao podera deixar os pocos de visita e BLs abertas e sem protecao.

Na auséncia das tampas dos pocos de visita e BLs a contratada terd obrigacdode colocar fitas
de isolamento e providenciar uma tampa para evitar acidentes.

o reaterro das valas devera ser executado tdo logo instale os tubos de concreto, ndo podera
deixar vala aberta sem o isolamento da area para evitar acidentes

Recomposicdo de revestimento em concreto asfaltico (usinagem propria), para o fechamento
de valas .Af_12/2020

Antes da execugao da recomposi¢cao do pavimento retirado para abertura das valas, devera ser
realizado a regularizacdo e compactacdo da ultima camada de reaterro com espessura de 20cm.
Os equipamentos a serem utilizados deverdoser adequados ao tipo de compactacéo e de acordo
com as normas técnicas (ABNT).

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado,
dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias
urbanas (uso viario). Af_06/2016
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Na AV. Brasil sera instalado os meios fios, estes deverado ser assentados de forma que as
juntas mantenham um padréo de abertura, e para isso deve ser medido cada trecho, ndo podendo
ter varios inicios no mesmo trecho sem antes realizar o planejamento

Execucéo de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto 30 cm base x 10
cm altura. Af_06/2016

A sarjeta sera executada com concreto usinado, moldada in loco em trecho curvo ou reto, 30
cm de base x 10 cm altura conforme indica o projeto de pavimentacdo e/ou projeto de drenagem.

ADMINISTRACAO LOCAL

O servico prestado de administracao local sera pago de acordo com oandamento dos servigos
em cronograma fisico financeiro. Este pagamento ocorrera de acordo com a apreciagao da
fiscalizacé&o.

CONCLUSAO

Todo o material utilizado na obra deverd ser de excelente qualidade, devendo seguir aos materiais e
procedimentos estabelecidos em projeto, planilhas e memoriais, sempre com mao-de- obra especifica para cada
servico.

Observancia as normas técnicas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas),
nao sendo aceitos outros tipos de materiais que ndo sejamos especificados neste memorial.

Cabera a empresa no momento da concorréncia analisar cuidadosamente todos os projetos, planilhas, composicoes
e condicdes de execugdo previstos em edital, ndo podendo em hip6tese alguma alegar posteriormente
desconhecimento das condi¢bes da mesma, como a solicitagdo de aditamento de servigos néo previstos no
orcamento ou desconformidade de memorial, projetose planilhas, ficando sob responsabilidade da empresa
vencedora a efetiva realizacdo de todos os servigos necessarios a concluséo da obra.

A contratada devera apresentar em todas as solicitacfes de medicdo planilha, relatério fotogréfico impresso
em cores contendo fotos de todas as etapas executadassolicitadas na medi¢do, como também copia do diario de
obra, ficando esta sujeita a ndo realizagcdo caso falte a apresentacao destes.

ORCAMENTO:
A seguir esta sendo apresentado o Orcamento para implantacao do projetoem questao.

Resumo do Orgcamento;

Planilha Orcamentéria;
Memorial de Calculo;

Composic¢des Analiticas de Pregos Unitérios;
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e Cronograma Fisico-Financeiro.

Foram adotados os precos de mercado com base na Tabela de Referencial de Precos,data-base de janeiro
de 2022, do SINAPI desonerado (Sistema Nacional de Precos eindices para a Construcéo Civill). E SETOP janeiro
de 2022. Os itens ndo constantes nas tabelas de referéncias citadas, foram oriundos de Composi¢bes Analiticas
de Precos Unitarios.

BDI adotado no orcamento é de 25,8%

LUIZ JOSE DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG 177128/D

Marliéria - MG, 08 de abril de 2022
LUIZ JOSE DE Assinado de forma digital por

LUIZ JOSE DE
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ANEXO IV

Planilha orcamentaria
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ANEXO V
Composicdo Administragéo local
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA
MINAS GERAIS
COMPOSIGAO ADMINISTRAGAO LOCAL
EM DAS RUAS VITORIA, RUA PARAIBA E AV. BRASIL
LOCAL : DISTRITO DE CAVA GRANDE - MARLIERIA MG
REFERENCIAL DE PREGOS SINAP| MARGO DE 2022 (COM DESONERAGAD) BDI ADOTADO : 30%
DESCRIGAD DO SERVICO UN COMP - 06
ADMINISTRAGAO LOCAL BOI= 25,80%
CATEGORIAS PROFISSIONAIS UNID. |GQUANTIDADE| P.UNIT. | SUB-TOTAIS TOTAL &
2708 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR e w00 w01 \a14e
&  |COMENCARGDS COMPLEMENTARES
! 0004083 - ENCARREGADD GERAL DE OBRAS | HRS 120,00 287 272040
8 |75%2- TOPOGRAFD COM ENCARGOS
g |commemes HRS 64,00 20,52 131328
244 - AUNILIAR DE TOPOGRAFD CON
® | ENCARGOS COMPLEMENTARES HRS 64,00 &% S5
788120
DISCRIMINAGAD TAXA VALORES 0BS
n} MAQ DE OBRA (TOTAL A) 788120
g LEIS SOCIAIS (SOBRE O TOTAL &) 0,00
¥ BOI (SOBRE TOTAL &) 0,00%| 23643
PREGO UNITARIO 10.245,56
MARLIERIADS DE ABRIL DE 2022 Assinadp de forma

LUIZ JOSE DE FREITAS

ENG. CIVIL- CREA-MG-177128/D

LUIZ JOSE DE digital por Luiz J05E
FREITAS:3450 E;Erms:a-tsuaams?
6853687 ~ Dados 220422

13:12:56 -03'00
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ANEXO VI

Composicéo BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

MINAS GERAIS
coMprosIGAO DO BDI
DERA: DREMAGEM DAS RUAS WTORLA, RUA PARAIBA E AV. BRASIL
LOCAL : DISTRITO DE CAVA GRANDE - MARLIERIA MG.
REFERENCIAL DE PRECOS SINAF - MARCO DE 2022 | COM DESONERACAD)
1. Regime de Contribuicdo Previdencidria
Com Desoneragio
Z Tipo de Intersengde
Rodavias e Ferravias
3. Incidéncias sobre o custo
Adminsiracda Ceniral - AC 280 %
Riscos - R 1,00 b}
Seguros & Garantas Contraluais - 5+4G 0,23 k]
Despesas & Encarpos Financeims - OF 040 %
[Luem - L | E.00 % |
4 = Incidéncias sobre o prego de venda
|Despesas Tributdrias - 1 [ 1318 % |
[ Percaniual da base de clculo para 0 /58 | 400,00 %]
Alfquats do I5S (Sohre & base de calouin). 5,00 Y
COFINS 3,00 %
P 085 k]
WSS 4,50 %

&= Diemonstrativo de céloulo do BOI

o messRmse e [Teaoe | e
{11}

Dvinchiares o ici chirvichoss Tires cuie, onfarmrng il gl Iribastinia ssunicipal, @ bides S ediauks
de 155 pava Reelovies o Famovias & g 100 %, com & respidiv aliguela de 5 %

Do s o i b i i © i chin Caalribsgaiey Prdwiin b i anholao fuif
i b b e i Do Db i e, i i i b i andiyuaackis par
e B el Pl
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ANEXO VII

Composicdo DENIT

CECIT DNTT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCLAIS DE OBRAS - SICRC Minas Gerais

Cusio Unitario ds Redardncia Curhabro/2021 Producdo da equips 1,00000 m

2003422 Descida d'dgua o alorros eam degrawss - DAD 10 - arela exiraida e bwrita Valoves aim redi's

Eau - R [ Ciists Hondria [T

- AMENTDS [5] Twanp [ LI Bt oo et Horkris Telal
el horans ol o wmrﬁn
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T LsLe hor b o sonal O mas 94 ohra
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— il i sl il |
D - ATIVIDADES ALDLIARES Cresai il e L il i st Liniukrio T usts Uniils
SEISTSS A THETIS [Tk 3, B0 m' 25,1503 1L SO0
i b @i @gs CA-BD -
D4OTERD Fer s TS, PEREaD & 18, T30 L] 11,5003 2153050
SO
Conerato ek = 20 MP& -
11078 SOMfRCEa B BESREE & g o0 e 243,7000 =28 5530
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b 1 o
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ANEXO VIl

Composicéao de revestimento em concreto

TOTAL 11E7.78

MARLIERIADS DE ABRIL DE 2082
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ANEXO IX

Cronograma fisico financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

MINAS GERMS
CRONOGRAMA
OBRA: DRENAGEM DAS RUAS VITORIA, RUA PARAIBA E AV. BRASIL
LOCAL : DISTRITO DE CAVA GRANDE - MARLIERIA MG.
REFERENCIAL DE PREGOS SIMAPI -MARGO DE 2022 (COM DESOMERAGAQ) BDI ADOTADO : 30,00%
MESES EM %
ESPECIFICACAD DOS SERVICOS TOTAL % 18 MES 28 MES 3emiEs 4smEs SeMES GemEs
IETALAGAD DG CANTEIRD DE DERAS 1590548 | 2.94% 15.905 48
SERVIGOS RODOVIARIOS - SINALIZAGAD
PARA SEGURANGA NA EXECUGAC DA
OERA 102140 | 0,19% 166,49 166,49 166,49 166,49 166,49 188,96
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
463.265,25) 85,76% 75512,24 75512,24 75512,24 7551224 75512,24 8570407
DUTROS SERVIGOS 49.757 48 9.21% 8.110,47 £.110,47 £.110,47 8.110,47 8.110,47 9.205,13
ADMINISTRAGAD LOCAL 10.245 56 1,90% 1.927,41 1.619,90 1.619,90 1.619,90 1.619,90 183854
TOTAL SEM ADMINISTRAGAO LOCAL 52904961 | 98,10% 99.694,67 | 83.789,19 £3.789,19 #3.789,19 B3.789,19 95 (98,16
TOTAL|  540.195,17 | 100,00%| 101.622,08 | 8540910 85.409,10 85.409,10 85.409,10 96.936,70
TOTAL ACUMULADO 101.622,08 | 187.031,18 | 272.440,27 | 357.849,37 | 443.25846 | 540.19517
PORCENTAGEM TOTAL 18,81% 15,81% 15,81% 15,81% 15,81% 17,94%
PORCENTAGEM TOTAL ACUMULADO 18,81% 34,62% 50,43% 66, 24% £2,06% 100,00%

LU |Z JOSE DE Assinado de forma MARLIERIA 05 DE ABRIL DE 2022
digital por LUIZ JOSE DE LUIZ JOSE DE FREITAS
FREITAS:3450 Fremas:34506853687 ENG. CIVIL- CREA-MG-177128D
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ANEXO XII

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
TOMADA DE PRECOS N° 02/2022 - PROCESSO N° 46/2022

01 — Nome da empresa:

02 - CNPJ/MF n°®: 03 - Inscricao Estadual n°:

04 - Endereco:

05 - Bairro: Cidade/UF: CEP:

06 — Fone: Fax: E-mail:

07 — Nome para contato:

08 — Condigdes de pagamento: conforme Edital

09 — Valor global da proposta: R$ (...) Expresso em algarismo e por extenso (Observado os limites
maximos dos precos unitarios constantes da planilha de quantitativos e os precos unitérios
constantes na planilha de precos anexa.) Objeto: contratagdo de empresa especializada para
prestacdo de servicos de drenagem pluvial na Rua Vitéria, Rua Paraiba e Avenida Brasil no
Distrito de Cava Grande, Municipio de Marliéria/MG, conforme projeto basico, parte integrante
deste edital, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos necessarios para a execugao
e mao de obra, conforme especifica¢cdes constantes no Projeto Basico, Anexos.

10 - Validade da proposta: (...) dias 11 — Prazo para entrega: conforme Edital

Obs.2: Minima de 60 (sessenta) dias, a
partir da apresentacao (data limite para
entrega dos envelopes).

12 — Prazo de garantia: 05 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

13 — Conta corrente n°: | 14 — Nome e nimero do banco | 15 — Nome e nimero da

Agéncia

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condi¢des contidas no
Edital desta TOMADA DE PRECOS, bem como verificamos todas as especificagcbes nele
contidas, ndo havendo discrepancia entre quaisquer informag8es ou documentos que dele facam
parte, e que estamos cientes de todas as condi¢cées que possam, de qualquer forma, influir nos
custos, assim como qualquer despesa relativa a realizacao integral de seu objeto, assumindo total
responsabilidade pelas informacdes, bem como pelos erros ou omissdes, contidas tanto no
formulario proposta, como em seus anexos.
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(Localidade/UF), (...) de (...) de 2022.
Assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo padronizado do CNPJ

Responsavel por assinar o Contrato:

CPF:
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ANEXO Xl

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

TOMADA DE PRECOS N° 02/2022 — PROCESSO N° 46/2022

(NOME DA EMPRESA) (...), inscrita no CNPJ/MF sob o n° (...), sediada na (endereco completo) (...),
por intermédio de seu representante legal, Sr(a). (...), portador(a) da cédula de identidade RG n° (...) e
inscrito(a) no CPF sob o n° (...), DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem
fatos impeditivos para sua habilitacdo na presente processo licitatério, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores.

(Localidade/UF), (...) de (...) de 2022.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo padronizado do CNPJ
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ANEXO XIV

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO
ARTIGO 7°, INCISO XXXIII, DA CF/88

TOMADA DE PRECOS N° 02/2022 — PROCESSO N° 46/2022

(NOME DA EMPRESA) (...), inscrita no CNPJ/MF sob o n.° (...), sediada na (enderego completo) (...),
por intermédio de seu representante legal, Sr(a). (...), portador(a) da Cédula de Identidade RG n.° (...)
e inscrito(a) no CPF sob o n.° (...), DECLARA, para fins do disposto no artigo 27, inciso V, da Lei n.°
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que néo
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; e que ndo emprega
menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Ressalva: (__) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz. (Assinalar com um
"X", em caso afirmativo, 0 campo anterior)

(Localidade/UF), (...) de (...) de 2022.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo padronizado do CNPJ
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ANEXO XV

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

TOMADA DE PRECOS N° 02/2022 - PROCESSO N° 46/2022

Em atendimento ao disposto no Edital de Tomada de Precos n® 02/2022, DECLARO, que é(sao)
responsavel(eis) técnico(s) pela execucao da Obra (............... ) e pela adequacéo do projeto, objeto do
certame em referéncia, o(s) profissional(ais) abaixo indicado(s):

Nome(s)/CREA n.°(s): Assinatura RT:

(Localidade/UF), (...) de (...) de 2022

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo padronizado do CNPJ
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ANEXO XVI

MINUTA — CONTRATO N° ........ 12022
TOMADA DE PRECOS N° 02/2022 — PROCESSO N° 46/2022
Contrato com empresa eSPeCialiZaA0a PANaA .. .....coviiiuririiiieee e

(€11} (o] o Lo T 010 ] o] 1 = 1 (o AT

O MUNICIPIO DE MARLIERIA, inscrito no CNPJ SOb 0 NC....covvvveveereeenn. , com sede na Rua
............................................ , ha cidade de Marliéria/MG, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, Senhor ............................ , residente e domiciliado nesta cidade, adiante denominado
CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa .........ccccccevvveiirieeeeeeeeennnne , com sede na (enderego
completo) ...ovvvvvviiiii , inscrita N0 CNPJ/MF SOD 0 N° oovviiiiiiiiieies e, ,
registrada no Conselho de...........ccccveeeiiiiiiiiiiiee e (...)—CREAo0u CAU/...s0bon°......cccuvveerneennn.
gue apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representada pelo seu (cargo)
........................ , (home completo) ................., (hacionalidade) .............. (estado civil) ............, portador
da Ceédula de Identidade RG n° ............... e inscrito no CPF/MF sob 0 N° o
domiciliado na (endereco completo) .............. , doravante denominado CONTRATADA, firmam o
presente Contrato, oriundo de certame licitatério, na modalidade Tomada de Precos, do tipo menor
preco, com regime de execucdo empreitada por preco global, estando de acordo com o Edital de
Licitacdo respectivo e com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispde a Lei n° 8.666/93,
com autorizagcdo para lavratura do presente instrumento por meio de ato do representante da
CONTRATANTE constante no Processo n° .................... , Sujeitando-se as partes as determinacgfes da
legislagdo supra e suas posteriores alteragdes, bem como as seguintes clausulas:

CLAUSULA | - DO OBJETO

1 -— Constitui objeto do presente contrato a prestacao de servi¢cos de drenagem pluvial na Rua Vitoria,
Rua Paraiba e Avenida Brasil no Distrito de Cava Grande, Municipio de Marliéria/MG, incluindo o
fornecimento de materiais, equipamentos necessarios para a execu¢do e mao de obra, conforme
especificacbes constantes no Projeto Basico, Anexos.

1.2 — O presente objeto devera ser executado de acordo com o cronograma fisico-financeiro anexo a
este contrato, contado do 1° dia util apds o recebimento da Ordem de Servigo.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar os servi¢cos, de acordo com o preco, prazo e demais
condicbes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descricbes e especificacbes
constantes dos Projetos Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo e diligéncia, e em estrita
observancia & melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos as Normas Brasileiras Registradas
— NBR da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e vinculada tal obrigacéo a Clausula —
DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO.
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2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execucdo dos servicos contratados,

deverdo ser de primeira qualidade e dentro das especificacbes técnicas estipuladas nos memoriais,

assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e movimentacao

de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro de obras, ensaios, testes

Ou provas necessarias, inclusive os mal executados, ndo sendo aceitos complementos com outras
caracteristicas.

2.2.1 — Deverao ser submetidas a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE as amostras de todos
0S materiais a serem empregados nos servi¢os antes da sua execucao.

2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagbes Técnicas, sempre
que a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE julgar necessario, a CONTRATADA devera
providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos materiais apresentados,
junto a instituicbes ou fundac¢des capacitadas para este fim.

2.3 — A CONTRATADA néo podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou utilizar
este Contrato para qualquer operacéo financeira, sob pena de rescisdo contratual.

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o 6nus de eventuais adaptacbes, em caso de possiveis
omissodes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o Projeto Executivo e 0s
Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada altamente especializada na obra e servicos em
guestao, estando incluidas, no valor global da proposta apresentada, eventuais complementacdes e
acréscimos de materiais e acessoérios por acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos e
necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instala¢des, maquinas, equipamentos e
aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados ao imével, desde que nado representem parcelas
relevantes da obra ou impliqguem em alteracdo qualitativa do empreendimento.

2.5 — A CONTRATADA deveré permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE e
aqueles a quem o Municipio formalmente indicar, as suas instalagées e a todos os locais onde estiverem
sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta contratacdo, responsabilizando-se, sem
qualquer 6nus adicional, por todas as demolicdes e remocdes necessarias, recomposicoes de fora das
especificagbes ou com vicios e/ou defeitos, regularmente apontadas como necessarias pela Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, na forma da Clausula XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART junto ao CREA e demais 6rgaos envolvidos, em até 10 (dez) dias Uteis apOs a data de assinatura
do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem 6nus para a CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscricdo da obra junto aos 6rgaos e reparticdes competentes, sem 6nus para a
CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licencas e franquias necessarias a perfeita consecucdo dos servicos, em
observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranca publica, sem
Onus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Arcar com as despesas concernentes a mao-de-obra, material, tributos, servicos de terceiros,
inclusive obrigacdes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte, alimentacéo, ferramentas,
eguipamentos, maquinarias, e dentre outros ecessarios;

2.6.5 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e por ato de seu
pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas & CONTRATANTE;

2.6.6 — Realizar as instalagbes provisorias, alojamentos, refeitorios, depdsitos, escritorio para
fiscalizacdo e escritorio para administracéo, e todas as ligagdes provisérias, mantendo-os em perfeito
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estado de funcionamento e conservacéo, responsabilizando-se pelo pagamento das despesas

decorrentes da prestacdo desses servicos pelas concessionarias locais, inclusive as provenientes de
testes das instalagBes/equipamentos, até a entrega definitiva da obra;

2.6.7 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente dimensionada,
dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com autonomia para tomar
decisbes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario de Obra”, com folhas triplas
devidamente numeradas, onde seréo feitas, por parte da Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE,
as anotacdes diarias sobre o andamento dos trabalhos, relacionando indicacdes técnicas, inicio e
término dos servigos, condicdes meteoroldgicas e demais informagBes que se facam necessérias,
servindo tal livro como documento base indispensavel para dirimir dividas e quaisquer reivindicagdes
futuras;

a) A CONTRATADA deverd manter, permanentemente, no canteiro de obras, 01 (um) engenheiro
residente, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execuc¢ado dos servi¢cos contratados, o
qual serd o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro engenheiro, que passara a
responder pelos servigos, desde que aprovado pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE;

b) Qualquer alteracéo na composicao da equipe elencada na Declaracéo de Responsabilidade Técnica
apresentada pela CONTRATADA devera ser submetida a analise e aprovacéo prévia do Corpo Técnico
do Municipio de Marliéria - MG;

c) A Contratada para executar os servigcos objeto deste contrato deverd manter preposto ou escritorio
na Cidade de Marliéria - MG, cujo responsavel legal seja formalmente designado com poderes para
deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a obra.

2.6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;

2.6.10 — Fornecer méo de obra gqualificada e legalmente habilitada, bem como todos 0s recursos
materiais necessarios a execucdo dos servicos;

2.6.11 — Fornecer nome completo e nimero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e CPF/MF)
de todos os profissionais envolvidos na execucdo dos servi¢cos, com cOpia dos comprovantes
de habilitacdo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da obra;

2.6.12 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e identificados
com utilizagdo de crachés;

2.6.13 — Obedecer estritamente a legislacao trabalhista e previdenciaria;

2.6.14 — Obedecer estritamente as disposi¢des atinentes a Salde, Higiene e Seguranca do Trabalho,
incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego — MTE,
sobretudo as NR 5 (Comisséo Interna de Prevencdo de Acidentes — CIPA), NR 6 (Equipamento de
Protecdo Individual — EPI), NR 10 (Seguranca em Instalagbes e Servicos em Eletricidade), NR 18
(Condictes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéo) e NR 24 (Condicdes Sanitarias
e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2.6.15 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associacéo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranca na Execucao de Obras em Servi¢os
de Construcao);

2.6.16 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protecdo Individual — EPI e
Equipamento de Protecéo Coletiva — EPC, conforme legislacdo de regéncia;

2.6.17 — Estabelecer carga horéria laboral de acordo com a legislacéo vigente;

2.6.18 — Responsabilizar-se pela execucdo, coordenacdo e orientacdo geral nos calculos e projetos
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gue se fizerem necessarios;

2.6.19 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execucdo da obra e servicos
contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultantes de caso fortuito e por qualquer outra
causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em construcdo, até definitiva aceitacdo dela pela
CONTRATANTE, bem como as indenizacbes que possam vir a serem devidas a terceiros por fatos
oriundos dos servigos contratados, mesmo que ocorridos na via publica, em conformidade com a
Clausula XV deste Contrato;

2.6.20 — Contratar e manter, durante o prazo de execuc¢ao da obra, seguro de acidentes do trabalho de
todos os operérios e empregados em servigo, bem como visitantes e fornecedores que adentrarem ao
canteiro de obras;

2.6.21 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificacdo da obra, conforme
padrdo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos érgaos locais de fiscalizagcédo e
licenciamento;

2.6.22 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuagéo, permanéncia
ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatério a disciplina ou ao interesse do
Servico;

2.6.23 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc., resultante de
roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza semelhante que venha a ocorrer
no canteiro de obras;

2.6.24 — Remover a totalidade do entulho e materiais ndo utilizados na execucao dos servicos, durante
a integral execucao da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalagdes do canteiro de obras;

2.6.25 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas, vencidas
até a data de apresentacdo do documento de cobranga mensal, observando-se que deverdo ser
emitidas GPS’s distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra para o pessoal administrativo;

2.6.26 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, conforme previsto neste
Contrato, sem interrupgdes, seja por motivo de férias, descanso semanal, falta ao servigo, greve ou
demisséo de empregados;

2.6.27 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de pagamentos dos
empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da execugéo
da obra;

2.6.28 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as built" dos
servigos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos 6rgaos competentes
e gravados em midia eletrnica, em formato AutoCad, juntamente com um conjunto de cOpias em papel,
de cada projeto; (se houver)

2.6.29 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, 0s
comprovantes de aprovacao, autorizagdo, registro e recolhimento de taxas e emolumentos, referidos
nos itens 2.6.1, 2.6.2 e 2.6.3;

2.6.30 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula XV deste
Contrato, dos servicos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maqguinas e demais acessorios
fornecidos ou incorporados ao imovel;

a) A CONTRATADA deveré entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento, maquinas e demais
acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imével; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluira mao-de-obra e substituicdo de pecas
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ou materiais, transporte e hospedagem, desde que nao fique caracterizado o uso inadequado por parte
do usuario.

2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relacdo aos encargos trabalhistas e previdenciarios de
sua competéncia nao transfere a responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE, nem pode
onerar o0 objeto deste Contrato, razdo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer
vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Prefeitura Municipal de Marliéria- MG, de obrigacéo
resultante da execucéo deste Contrato.

2.8 — E vedado & CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a vigéncia
do Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizacdo da
CONTRATANTE;

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugéo dos servigos, em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas neste Contrato, todas as condi¢des de habilitac&o e qualificacdo exigidas
na licitacdo, devendo comunicar a CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteracdo que possa
comprometer a manutencdo do presente ajuste.

CLAUSULA Ill — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua Equipe de
Fiscalizacao;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento contratual, a
Ordem de Servico;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execugao do projeto, bem como permitir o acesso dos
empregados da CONTRATADA para realizacdo dos levantamentos e apontamentos necessarios a
execucgao dos servigos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servicos realizados, na forma e prazo estabelecidos neste
Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionara a CONTRATADA todas as facilidades necessarias a boa
execuc¢do dos servigos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o andamento dos
servicos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informac&o ou dirimira qualquer ddvida que a sua
equipe de Fiscalizagdo n&o logre elidir, por intermédio da Secretaria Obras,Servigos Urbanos , Defesa
Civil e Agricultura do Municipio de MARLIERIA—- MG.

3.3 - ACONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em fungéo do presente Contrato estritamente
de acordo com o disposto nas Clausulas IX e com o disposto no Cronograma Fisico-financeiro em
anexo.

CLAUSULA IV — DO PRAZO DE EXECUCAO

4.1 — O prazo de execuc¢do do objeto ora contratado sera de, no maximo, 06 (seis) meses, a contar do
primeiro dia util apos o recebimento da Ordem de Servico, ressalvando-se o disposto na Clausula 4.3
deste Contrato.
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4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio a obra em até 05 (cinco) dias corridos da data do recebimento

da Ordem de Servico emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure retardamento
injustificado para o inicio da obra.

4.2.1 — A Ordem de Servico serd emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos, a contar
da assinatura deste Contrato, conforme obrigacdo assumida no item 3.1.2.

4.3 — No cobmputo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos decorrentes de
caso fortuito e forca maior, devidamente reconhecidos pela CONTRATANTE, que venham a paralisar
ou dificultar a execucdo dos servicos contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e prejudicial
a regular execucao deste Contrato, sé ira eximi-la da responsabilidade contratual a que esta sujeita,
apos ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato imprevisivel & alea contratual,
dificultoso a normal execucdo do contrato, ou previsivel, porém de consequéncias incalculaveis, ou,
ainda, de caso fortuito e forca maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente & CONTRATADA o encargo de reunir toda documentagéo necessaria
a comprovagdo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser apreciada pela
CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe @ CONTRATADA consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos prazos
de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, ndo cabendo, portanto, a justificativa do
atraso da obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de entrega de materiais por parte dos
fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos fatos abaixo:

4.4.1 — Falta de elementos técnicos para 0 inicio ou prosseguimento dos servicos quando seu
fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — Ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servicos;

4.4.3 — Alteracao do objeto para sua melhor adequacéao técnica, com o consequente realinhamento de
etapas;

4.4.4 — Adiantamento da execucao financeira do cronograma, em decorréncia da execugao antecipada,
devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V — DA GARANTIA DE EXECUCAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigacdes ora assumida, na modalidade de (...), com
vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
presente Contrato, na importancia de R$ (....... ) ser& atualizavel da mesma forma que o principal, na
forma do artigo 56, § 2°, da Lei n° 8.666/93. A garantia sera levantada apds o cumprimento fiel e integral
deste Contrato.

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar as
importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servicos e materiais que
apresentarem vicios, defeitos ou incorrecdes nos termos apontados pela sua Equipe de Fiscalizagao,
através de Relatério Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA ndo atender as suas
determinages, nos termos da Clausula XVIII. Caso a garantia ndo se mostre suficiente, a diferenca
sera descontada dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos pela CONTRATANTE.

5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos eventualmente
devidos & CONTRATADA as importancias necessarias a satisfacéo das contribuigdes e tributos devidos
pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a
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CONTRATANTE.

5.1.3 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualizacdo e/ou reforco
do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na proporg¢éo idéntica a da data da
assinatura do presente Contrato, tendo como base o indice apresentado no subitem 9.4.1 da Clausula
IX.

5.1.4 — A garantia adicional ter& o mesmo disciplinamento dado a garantia contratual principal.

CLAUSULA VI — DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O prazo de vigéncia do presente contrato é de 06(seis) meses, contados a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado desde que devidamente justificado e autorizado pelo Secretario da
Pasta e pelo Prefeito Municipal, nos termos previstos no art. 57, da Lei 8.666/93

CLAUSULA VIl — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1 — As despesas atinentes a execugdo deste Contrato serdo atendidas com 0S recursos assim
consignados:

CLAUSULA VIIl - DO PRECO

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servicos objeto deste Contrato pelo preco global de R$
e ), de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O preco ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos e despesas com mao
de obra, material, tributos, servicos de terceiros, inclusive obrigacBes trabalhistas, civis e
previdenciarias, transporte, alimentacao, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas,
cOpias dos projetos, entre outros.

8.2 — Para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre 0s encargos da
CONTRATADA e a retribuicho do CONTRANTE, para a justa remuneracdo da obra, objetivando a
manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execucao do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

8.3 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem nas obras até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta
por cento) para 0s seus acréscimos.

CLAUSULA IX — DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

9.1 - ACONTRATADA emitird Relatério Mensal dos itens do Cronograma Fisico-financeiro executados,
submetendo-o a apreciacdo da Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE. Esta equipe, apés analise
e aprovacdo do Relatorio, autorizara a emissédo das Notas Fiscais, enviando Relatorio Conclusivo a
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, em até 03 (trés) dias Uteis. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em
acordando com os dados e informagfes apresentados, atestara a execuc¢ao dos servigos no prazo de
até 03 (trés) dias uteis.
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9.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito bancario e em parcelas mensais, conforme o

Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis apds o atesto da Nota
Fiscal pela Fiscalizagcdo da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas deverdo ser entregues no setor de compras para geracao da parcela e encaminhara
a Contabilidade/ Tesouraria da contratante.

a) Caso seja constatada alguma incorrecdo, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado na
Clausula 9.2, porém, a contar da apresentacao da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razéo social completa e nimero do CNPJ/MF de acordo com a documentacao
apresentada para a habilitacdo na pertinente Tomada de Precgos, deverd, obrigatoriamente,
constar o nome e nimero do banco, 0 nome e nimero da agéncia, e o niumero da conta corrente
da CONTRATADA.

9.2.2 — A CONTRATADA deverd encaminhar a CONTRATANTE, até a data de apresentacdo do
primeiro faturamento, as apdlices de seguro de responsabilidade civil, bem como os comprovantes de
registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS, e relacdo de empregados — RE.

9.2.3 — E defeso & CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em raz&o dele,
seja qual for a natureza juridica da cértula. A CONTRATANTE né&o reconhecera, em hip6tese alguma,
a sua solidariedade & CONTRATADA por dividas contraidas em razéo deste Contrato.

9.2.4 — S0 terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo Corpo
Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servigcos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos, reducdes
ou modificagBes do projeto, serdo previamente aprovados e visados pela Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo ser formalizados mediante
Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro e desde que ndo acarretem alteracdo do objeto
deste contrato.

a) As cobrancas relativas a servicos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas &8 CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente Clausula.

9.2.6 — O valor das modificagBes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicacdo dos precos
unitarios constantes na planilha orcamentéaria. Na eventualidade de nado ser possivel sua aplicacéo,
esse valor sera regulado pela apropriacdo do custo de material e méo-de-obra correspondentes, de
acordo com o estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, e mais o BDI indicado na proposta
da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas legais, tributos, administracéo central, beneficio,
lucro e demais encargos, excluida a administracéo local.

9.2.7 — Na hipétese de néo ser possivel a aplicacdo dos precos unitarios da planilha orcamentéaria nem
a apropriacdo de custos, os acréscimos e/ou modificagbes e possiveis aditivos serdo objeto de
orcamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovacdo da CONTRATANTE. Também
nessa hipotese sera respeitada a regra estabelecida no item 9.2.6 supra, quanto ao BDI.

9.2.8 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipacéo, nos termos do item 4.4.4,
deverdo ser cobradas atraves de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X — DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais, sera
lavrado um Termo de Recebimento Provisorio, de acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea
"a", da Lein® 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita da CONTRATADA, em 03 (trés)
vias de igual forma e teor, todas assinadas por representantes do Municipio de Marliéria - MG e pelo
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Responsavel Técnico da CONTRATADA.

10.1.1 - A Fiscalizagdo da CONTRATANTE emitira o Termo de Recebimento Provisorio,
encaminhando-o ao Municipio de MARLIERIA - MG para as providéncias cabiveis, ficando as 02 (duas)
primeiras vias ficardo em poder da CONTRATANTE, destinando-se a terceira @ CONTRATADA.

10.1.2 — O Recebimento Provisorio s6 podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condi¢des:

a) realizacdo de todos o0s ensaios e testes, envolvendo a completude de todos o0s servi¢cos envolvidos
na obra;

b) realizacdo de todas as medicbes e/ou apropriacdes referentes a reducdes, acréscimos e
modificacdes;

c) Assessoria Técnica do Municipio de Marliéria - MG realizara o levantamento de eventuais pendéncias
executivas da obra a serem satisfeitas pela CONTRATADA.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servicos contratados sera lavrado de acordo
com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n° 8.666/93, em 30 (trinta) dias apds o
recebimento provisorio, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as seguintes condi¢des:

10.2.1 — Atendidas todas as reclamacdes da Assessoria Técnica do Municipio de Marliéria - MG,
referentes a defeitos ou imperfei¢cdes verificadas em qualquer elemento da obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de
operérios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a execucao
do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos empregados na edificacao;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:
a) Comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA e/ FGTS;

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo numero de vias, assinado e
distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o recebimento provisorio.

CLAUSULA Xl — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
11.1 — Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas as seguintes sancoes:

| - adverténcia;

V - multg;

VI -impedimento de licitar e contratar;

VIl - declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.2. Na aplicacéo das sancdes seréo considerados:| - a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
VI - as peculiaridades do caso concreto;

VIl - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

VIII - os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

IX - a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos érgaos de controle.

CLAUSULA XII - OUTRAS SANCOES

12.1 — De acordo com a Lei n® 8.666/93, podera ser aplicada em face da CONTRATADA, mediante
publicagédo no Diario Oficial do Municipio, as sanc¢des previstas nos subitens 11 acima, em razao de:
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12.1.1 — Sofrer condenacéo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento
de quaisquer tributos;

12.1.2 — Prética de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo; e

12.1.3 — Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

12.2 — As sanc¢fes de adverténcia, suspensao temporéaria de participar em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administracdo, e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XIIl - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1. A Empresa vencedora sujeitar-se-a a multa nos seguintes casos, calculada sobre o valor
total final do Contrato:

13.1.1. Sera de 0,034% (zero virgula zero trinta e quatro por cento) por dia de atraso, caso
venha incorrer em atraso na realizagdo dos servicos;

13.1.2. Sera de 4% (quatro por cento), caso venha se conduzir culposamente, infringindo, por
negligéncia, imprudéncia ou impericia, alguma clausula do Contrato;

13.1.3. Seréa de 5% (cinco por cento), por se conduzir dolosamente durante a realizacdo dos
Servigos;

13.1.4. Até 10% (dez por cento), caso venha desistir da execucdo dos servi¢os, sem prejuizode
outras cominacgoes legais.

13.2. As multas serdo descontaveis dos créditos que a Empresa tenha juntado ao Municipio de

Marliéria, devendo ser aplicadas por representacdo do Ordenador de Despesas. Inexistindo crédito, a
multa tera natureza comum e seu inadimplemento, passivel de execuc¢dao judicial.

13.3. Serdo considerados fatos de for¢ca maior, para a isen¢gédo de multa:

13.3.1. Greve generalizada dos empregados da contratada;

13.3.2. Interrupcdo dos meios normais de transportes que prejudique a execugdo doContrato;
13.3.3. Acidente que implique em retardamento da execugéo do servico sem culpa por parte

da Licitante Vencedora;

13.3.4. Calamidades publicas;

13.3.5. Interrupcdo da execucdo do Contrato por determinacdo e no interesse da
Administracao;

CLAUSULA XIV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

14.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento Definitivo da
Obra, a CONTRATADA responderé pela solidez e seguranca do objeto ora contratado, assim em razdo
dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618 do Cadigo Civil.

14.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no cadastro
de empresas suspensas de participar em licitacdo, deverd a CONTRATADA atender aos chamados da
CONTRATANTE no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicacdo do
problema.

14.1.2 — A garantia incluird mao de obra e substituicdo de pegas ou materiais, transporte e hospedagem.
14.2 — Responderd, igualmente, a CONTRATADA:
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14.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a execuc¢éo da obra,
ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisério do objeto;

14.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execucéo do objeto;

14.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a mao-de-obra, material,
tributos, servigcos de terceiros, obrigacdes trabalhistas e previdenciarias, transporte, alimentacéo,
ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas, cépias dos projetos, ligagdes provisorias,
entre outros, decorrentes e necessarios a execucdo do presente empreendimento;

14.2.4 — Pelos defeitos e imperfeicbes verificados no objeto, ndo relacionados com a seguranca e
solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltragdes etc., pelo periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes e de
facil constatacao;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.
14.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificacdo do dano.

14.3 — O prazo para reparacédo dos defeitos, danos, riscos e imperfeicdes, ressalvadas as hipéteses do
subitem 14.2.4, serd definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade, complexidade e
potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

15.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que
seus empregados venham a causar ao Patrimbnio da CONTRATANTE ou a terceiros, quando da
execucado do objeto deste Contrato.

15.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparacdo do dano causado.

15.2 — Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o presente
Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se responsabiliza,
também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVI — DA EQUIPE TECNICA

16.1 — A CONTRATADA designara o(s) Engenheiro(s) Civil(is), Sr.(a) (...) residente em (...) , CREA n.°
(...) e CPF/MF n° (...), como responsavel( is) técnico(s) pela execucdo da obra de .......

16.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil, em até 10 (dez) dias Uteis, a contar da assinatura
do contrato, o qual sera denominado “engenheiro residente” e que deverd estar alocado
permanentemente na obra e sera o responsavel pela coordenacao diaria dos servicos.

16.3 — A aceitacdo desses profissionais devera ser submetida a apreciacdo do Corpo Técnico da
CONTRATANTE.

16.4 — Admitir-se-a substituicdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou superior
capacitacdo técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as justificativas
apresentadas.

CLAUSULA XVII — DA FISCALIZACAO
17.1 - Afiscalizacdo da execucao dos servicos sera feita por servidor devidamente credenciado pelo
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Municipio de Marliéria, com responsabilidades especificas.
17.2 - A contratada devera permitir que funcionarios, contadores, especialistas e demais peritos
enviados pelo Municipio de Marliéria:
17.3 Inspecionem a qualquer tempo a execucao dos servicos;
17.4 Examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.
17.5 No desempenho destas tarefas, deverdo os técnicos do Municipio de Marliéria, contar com a
total colaboracéo da licitante vencedora.

17.6 A existéncia de fiscalizacdo ndo eximird a licitante vencedora de nenhuma
responsabilidade pela execucéo dos servicos, hotadamente nos aspectos de qualidade.

CLAUSULA XVII — DA ALTERACAO

18.1 — Este Contrato poderd ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos casos
previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

18.2 — No interesse da Administracdo da CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste Contrato,
poderd ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto
no artigo 65, paragrafos 1° e 2° da Lei n°® 8.666/93.

18.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condig¢des licitada, os acréscimos
ou supressoes que se fizerem necessarios; e

18.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido neste item, salvo
as supressodes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

18.3 — Na hipétese de as altera¢des promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo no objeto
ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7 deste Contrato.

18.4 — Ocorrendo alteracGes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o preco global a ser
pago pelos servigos sofrera a diminui¢cdo correspondente.

18.5 — Nao sera considerada alteracdo contratual, para fins de observancia da limitacdo a que se refere
o item 19.2 desta Clausula, as alterac6es empreendidas no projeto que ndo redundarem aumento ou
diminuicéo do valor global ajustado.

18.6 — Na eventualidade de serem executados servicos complementares de grande monta, as partes
repactuardo o prazo ajustado para concluséo dos servicos contratados, conforme previsdo do subitem
4.4.3 deste Contrato desde que ndo acarrte alteracdo do objeto deste contrato.

18.7 — Em caso de supressédo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os materiais
correspondentes as etapas suprimidas e estes ndo puderem ser utilizados em outra etapa posterior, 0s
mesmos deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de aquisicdo regularmente
comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizagdo por outros danos eventualmente
decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XIX — DA SUSPENSAO

19.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que
esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento administrativo a que se refere o
Contrato, podendo ser retomado, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a
Administracao.
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19.2 — Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou suspensdo do Contrato, com base no cronograma de
execucao, sera prorrogado mediante termo aditivo.

CLAUSULA XX — DA RESCISAO

20.1. O Municipio de Marliéria podera rescindir o contrato independentemente de qualquer
interpelacéo judicial, por interesse publico devidamente qualificado e no caso da contratada infringir
guaisquer dos itens do Edital ou seus anexos:

20.1.1. Se cometida qualquer fraude pela empresa;

20.1.2. Quando ficar evidenciada incapacidade, impericia ou ma-fé por parte da empresa na
prestacéo dos servicos;
20.1.3. O desatendimento reiterado das determinac¢des da fiscalizacéo;

20.1.4. O cometimento reiterado de faltas na sua execucéo, registradas pela fiscalizagéo;
20.1.5. A dissolugéo da sociedade da contratada;

20.1.6. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que
prejudique a prestacao dos servicos;
20.1.7. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento;

20.1.8. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada eimpeditiva da
execucao de seu objeto.

CLAUSULA XXI — DA CLAUSULA PENAL

21.1 — Rescindido o Contrato, por inexecug¢édo da obrigacdo da CONTRATADA, perdera esta a garantia
recolhida na forma do presente Contrato, para ressarcir eventuais danos sofridos pela Administracéo,
e para acobertar valores referentes as multas e indeniza¢8es a ela devidos, de acordo com a previsao
do artigo 80, inciso Ill, da Lei n° 8.666/93.

21.2 — Poderao ser aplicadas, ainda, cumulativamente as san¢fes previstas na Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA XXII — DAS DISPOSICOES FINAIS

22.1 — Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacdo qualquer
obrigacéo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de precos ou correcao monetaria.

22.2 — Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario Oficial do
Municipio de MARLIERIA.

22.2.1 - Incumbira a CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n°® 8.666/93, a publicacéo do
extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diario Oficial do Municipio de MARLIERIA.

23.3 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser substituida
por similares.

23.4 — Integram este Contrato as cépias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-financeiro
apresentados pela CONTRATADA, e a documentagao constante dos Anexos I, Il e lll da Tomada de
Precos n° 002/2022

CLAUSULA XXIIl - DO FORO
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23.1 — Fica eleito o Foro da Comarca de Timéteo - MG, para dirimir questdes oriundas deste Contrato,

por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o
presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma e data.

Marliéria, de de 2022.

PREFEITO CONTRATADA
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:
1)
CPF:
2)
CPF:
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ANEXO XVII

DECLARACAO QUE CONHECE O LOCAL DA OBRA

TOMADA DE PRECOS N° 02/2022 — PROCESSO N° 46/2022

A empresa , inscrita no CNPJ n° , Situada
na Rua , n° , Bairro , ha cidade de MG,
representada pelo Sr. , CPF: , DECLARA

gue conhece o local da obra, os projetos e todas as suas caracteristicas, nada podendo reclamar a
esse titulo.

, de de 2022

Nome do Representante Legal
CPF
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